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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia:  „Termomodernizacja Budynku „A”
Obiekt/adres : Budynek Szpitala w Przeworsku ul. Szpitalna 16
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
                                       37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna 16

Przeworsk, maj 2009 r 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  DLA ZADANIA pn: „Termomodernizacja Budynku A”
Budynek Szpitala w Przeworsku
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- audyt energetyczny budynku

- projekt techniczny kolorystyki elewacji budynku

- przepisy i normy obowiązujące w budownictwie
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji ścian budynku z dociepleniem stropu nad czwartym piętrem , wymianą obróbek blacharskich oraz wymianą stolarki okiennej czwartego piętra, częściową wymianą stolarki okiennej piwnic z wymianą drzwi wejściowych zewnętrznych apteki w poziomie piwnic, remont schodów zewnętrznych i kanałów osuszających/od strony południowej/, wymiana płyt odbojowych z płyt chodnikowych na płyty odbojowe wykonane z kostki brukowej zgodnie z przedmiarem robót. Opracowanie obejmuje zakres wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót oraz stanowić będzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych na wstępie. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków jak również nie figuruje w ewidencji zabytków.
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek jest obiektem o czterech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony z dachem płaskim wentylowanym krytym papą termozgrzewalną. Konstrukcję budynku stanowią ramy żelbetowe wylewane. Ścinany osłonowe murowane z bloczków gazobetonowych oraz cegły kratówki. Stolarka okienna z profili PCV oraz z profili aluminiowych , szklona szkłem zespolonym. Stolarka drzwiowa zewnętrzna z profili aluminiowych .

Tynki elewacji akrylowe Atlas Ceremit DR-30 lub SN-30 lub równoważne wg projektu kolorystyki. 
4. ZAKRES  PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH 

W zakres projektowanego zamierzenia wchodzą roboty: 

- obicie fragmentów istniejących tynków o braku lub słabej przyczepności 

- demontaż okapników z blachy oraz obróbek nakryw i attyk 

- demontaż rur spustowych 

- demontaż przewodów instalacji odgromowej  

- przygotowanie powierzchni ściany pod docieplenie  

- wykonanie docieplenia ścian 

- wykonanie elewacji z cienkowarstwowych tynków akrylowych (kolorystyka   

  jak w projekcie),  

- montaż nowych okapników z blachy oraz obróbek nakryw i attyk 

- montaż rur spustowych (z odzysku) 

- montaż instalacji odgromowej (z odzysku) 
- wykonanie izolacji cieplnej stropu w  przestrzeni stropodachu wentylowanego wełną

  mineralną granulowaną grubości 15 cm metodą nawiewu z wszystkimi robotami 

  towarzyszącymi
5. OPIS  ROBÓT  

5.1 Ocieplenie ścian osłonowych.

5.1.1 . Warstwa izolacyjna.

Zgodnie z postanowieniami audytu energetycznego budynek nie spełnia wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków. Dla osiągnięcia wartości współczynnika przenikania ciepła U, zgodnie z Rozporządzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75, poz.690) oraz Rozporządzeniem MI z dnia 14 lutego 2008r. W sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego (dz. U. Nr 33, poz.195) celowym jest docieplenie budynku płytami styropianowymi o grubości 14 cm.  ściany nadziemne,
                                 10 cm.  cokół  budynku

                                    4 cm. ściana ocieplona od strony zachodniej,
5.1.2. Materiały .

Do docieplenia ścian należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom aktualnych norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB. Bezwzględnie stosować materiały posiadające aprobatę techniczną dla całego systemu docieplenia . 

Schemat docieplenia budynku metodą bezspoinowych systemów ociepleń z wykorzystaniem płyt styropianowych 

· ściana zewnętrzna (osłonowe)

· systemowa zaprawa klejąca do płyt styropianowych    

· warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych 

· łączniki mechaniczne 

· siatka z włókna szklanego 

· zaprawa klejąca do siatki

· farba gruntująca 

· akrylowa wyprawa tynkarska 

W omawianym przypadku warstwę izolacyjną stanowią płyty styropianowe odmiany
 EPS 70-040 gr.   4  , 10  i  14 cm.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcjach ITB Nr 334/2002 oraz Nr 418/2007, kartach technicznych poszczególnych elementów oferowanego systemu.  Przed przystąpieniem do wykonywania prac dociepleniowych należy dokładnie ocenić wytrzymałość podłoża. Powinno ono być mocne, suche i czyste. Kruszący się tynk, słabo przylegające powłoki malarskie, występujące algi i grzyby należy bezwzględnie usunąć. Znaczne nierówności i wgłębienia do 2 cm, należy wypełnić zaprawą wyrównującą oferowanego systemu . Jeżeli nierówności są większe niż 2 cm należy je wyrównać naklejając odpowiednio grubszą warstwę materiału izolacyjnego (styropian). W przypadku podłoży o zwiększonej chłonności  należy zagruntować je gruntem głęboko penetrującym . 

W celu uzyskania całkowitej pewności, że przygotowane podłoże jest wystarczająco mocne należy wykonać próby przyklejenia styropianu w różnych miejscach elewacji (8 – 10 próbek). Po trzech do sześciu dni (w zależności od warunków atmosferycznych), należy wykonać próbę odrywania. Rozerwanie materiału dociepleniowego w jego strukturze świadczy o jakości podłoża umożliwiającej prawidłowe wykonanie zadania. 

Roboty termomodernizacyjne należy realizować w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża oraz otoczenia, zarówno w trakcie robót jak i w okresie schnięcia zapraw i tynków powinna wynosić od +5°C do + 25°C. Na czas trwania robót elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, w tym opadów oraz nadmiernym nasłonecznieniem.
Mocowanie listew cokołowych 

Listwa cokołowa aluminiowa powinna być dostosowana do grubości stosowanego materiału izolacyjnego (płyty EPS) i montowana przy użyciu rozporowych łączników mechanicznych rozmieszczonych w odległości max 50 centymetrów. Listwa cokołowa musi być zamontowana wokół całego budynku. Na narożach budynku listwę cokołową należy przyciąć pod odpowiednim kątem i zamontować za pomocą łącznika mechanicznego. Jeżeli łączymy dwie listwy, na krawędziach obu listew należy bezwzględnie zamocować łączniki mechaniczne. 
Mocowanie płyt styropianowych 
Realizację robót należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej (startowej). Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej części systemu. Pierwszy rząd płyt styropianowych należy zamocować opierając je na listwie startowej. Układanie kolejnych odbywa się stosując przewiązania w tzw. cegiełkę (mijankowy układ spoin). Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak w narożach budynku. 

Płyty styropianowe należy układać w taki sposób, by nie powstały pomiędzy nimi szczeliny większe niż 2mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt zaprawą klejową, ponieważ w miejscach tych powstają tzw. mostki termiczne. Powstałe szczeliny należy uzupełnić obojętną dla styropianu pianką poliuretanową. 

Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca do płyt styropianowych oferowanego systemu. Zaprawę należy nakładać na powierzchnie płyt metodą ,,pasmowo–punktową”. Szerokość zaprawy ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3cm. Na pozostałej powierzchni należy nałożyć równomiernie sześć placków o średnicy 8÷12cm. Po nałożeniu zaprawy płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. 

Na całej powierzchni ocieplenia należy stosować dodatkowe mocowanie w postaci łączników mechanicznych  w ilości 4 szt na 1m².  

Dodatkowe mocowania należy wykonać po upływie co najmniej 24 godzin po przyklejeniu płyt styropianowych. Długość łączników mechanicznych należy dobrać tak aby głębokość ich mocowania w murze wynosiła co najmniej 9cm.
Wykonanie warstwy zbrojącej /zatopienie siatki/  

Jako warstwę zbrojącą należy zastosować siatkę z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejowej oferowanego systemu. Do wykonania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy klejowej powierzchnię płyt styropianowych przeszlifować. Ma to na celu poprawienie przyczepności zaprawy klejącej do powierzchni styropianu oraz wyrównanie uskoków sąsiednich płyt, jak również w znaczny sposób wpływa na wygląd estetyczny wyprawy tynkarskiej. Niedozwolone jest wykonanie warstwy zbrojącej bez szlifowania styropianu. Warstwę zbrojącą należy wykonać do 7 dni od momentu szlifowania styropianu. Pozostawienie styropianu na dłuższy okres wiąże się z koniecznością ponownego szlifowaniem. 

Na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na wszystkich narożach ościeży drzwi i okien należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20 x 30cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Wykonanie warstwy zbrojącej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej do siatki i styropianu równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Należy wcisnąć najpierw siatkę w kilku punktach, a potem zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna stykać się bezpośrednio z powierzchnią płyty. Warstwa zbrojąca musi być warstwą ciągłą tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10cm. na narożach zakład powinien wynosić 15cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Na wysokość 2,0m od poziomu terenu należy stosować dwie warstwy siatki. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojącej pacą metalową. 
Warstwa  wykończeniowa 
Po całkowitym wyschnięciu kleju /ok. 3 dni/ ściany należy przemalować farbą gruntującą oferowanego systemu. Podłoża tynków gdzie występują  ciemne kolory  należy stosować farby podkładowe w kolorze zbliżonym do tynku. Farba gruntująca ma za zadanie wzmocnienie i impregnuję kleju oraz izolację pod względem chemicznym warstwy tynku od podłoża oraz tworzy warstwę kontaktową z tynkiem. 

Jako warstwę wykończeniową przewidziano tynk cienkowarstwowy akrylowy zgodnie z projektem kolorystyki ścian. 

Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować np. w narożnikach, załamaniach budynku, pod rurami spustowymi. Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac jaki w czasie wysychania tynku przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.

Temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosić +5°C do + 25°C. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji .
6. OPIS ZEWNĘTRZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Parapety  i obróbki zewnętrzne 

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy zdemontować istniejące rury spustowe oraz okapniki zewnętrzne z blachy. Po zrealizowaniu robót dociepleniowych należy ponownie zamontować rury spustowe (z odzysku) po uprzednim wyprostowaniu i dwukrotnym pomalowaniu, przewody instalacji odgromowej (z odzysku) oraz zamontować nowe okapniki oraz obróbki attyk, które należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze c.zieleń o grubości 0,55mm. Przed wykonaniem okapników należy ich wymiary sprawdzić zgodnie ze stanem rzeczywistym . 
6.2 Elementy zewnętrzne 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zdemontować elementy instalacji odgromowej, lampy na wysięgnikach oraz istniejące urządzenia (klimatyzatory - o ile zajdzie taka potrzeba). 

Instalację odgromową jak w stanie istniejącym, lampy na wysięgnikach oraz urządzenia należy ponownie zamontować po wykonaniu robót związanych z termomodernizacją budynku. Zewnętrzne elementy stalowe takie jak  balustrady schodów, drzwi, kraty zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem na czas realizacji robót. Koszty robót o których mowa należy ująć w kosztach ogólnych poszczególnych cen jednostkowych oferty.
7. Przygotowanie i organizacja robót.

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które będą niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji. 

Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu kompleksowy harmonogram realizacji robót.
8. Opis robót towarzyszących. 

Do robót towarzyszących należy wykonanie badań powykonawczych (realizowanych przez wykonawcę w ramach kosztów zadania) instalacji odgromowej. Protokół z badań stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. 

Ponadto roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie terenu budowy i rusztowań przed dostępem osób trzecich. 

Zamawiający nie zabezpiecza na czas trwania robót zaplecza socjalnego jak również magazynowego – organizacja zaplecza należy do obowiązków Wykonawcy 
9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wszelkie roboty przygotowawcze  i  budowlane, będą realizowane na terenie  będącym we władaniu Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności zamawiającego, własności publicznej lub prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony p.poż., w tym :

-utrzymania sprawnych urządzeń gaśniczych

-właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itd.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, jako rezultatem niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy.
10. Ochrona środowiska

Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24 września 2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportów o oddziaływaniu na środowisko {Dz. U. 2002r. Nr. 176, poz. 1490}, przedmiotowe zadanie nie wykazuje znamion  inwestycji szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi, nie morze pogorszyć stanu środowiska i nie wymaga opracowania ocen lub raportu.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadowalającym stanie i porządku, od momentu jego przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
11. Warunki bezpieczeństwa pracy

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr. 120, poz. 1126) dla przedmiotowego zakresu robót budowlanych, jest wymagana informacja i plan bioz. Podczas realizacji zadania budowlanego, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
12. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Roboty będące przedmiotem niniejszych specyfikacji, nie wymagają zmian organizacji ruchu. W trakcie wyładunku materiałów budowlanych, należy pojazdy oznakować i zachować szczególną ostrożność. Na terenie przylegającym do budynku Inspektoratu, mogą znajdować się pojazdy pracowników oraz interesantów Zakładu.
13. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji, wymagają zabezpieczenia terenu  przy ścianach budynku, w miejscach transportu pionowego materiałów budowlanych i wykonania termorenowacji budynku. W trakcie transportu materiałów budowlanych, niedopuszczalne jest wykonywanie manewrów nad nawierzchniami przeznaczonymi do ruchu pieszego. 
14. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Zgodnie z postanowieniami Art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny posiadać krajową deklarację zgodności z Polską Normą Wyrobu lub aprobatą techniczną. Producent wyrobu składa taką deklarację na swoją odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być objęte gwarancją.
15 .Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację przedstawiciela Inwestora. 
16. Wymagania dotyczące środków transportu

Wszystkie elementy mają być dostarczane w opakowaniach producenta, zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportowania. Elementy drobne dostarczane są przez Wykonawcę w pojemnikach zapobiegających zgubieniu i zniszczeniu. Wszystkie materiały dostarczane będą samochodami dostawczymi, zamkniętymi. Transport ręczny na miejsce wbudowania oraz z użyciem żurawia samochodowego, podnośnika jednomasztowego, rusztowania wiszącego i żurawia okiennego przenośnego. Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego dobór środków transportu. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na swój koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
17. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych    

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażowymi producentów, obowiązującymi normami branżowymi, przepisami bhp i ppoż. oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” - ,,Vademecum budowlane”, Wydawnictwo ,, Arkady” Warszawa 2002r. sprawdzając aktualność norm i przepisów wymienionych w tym opracowaniu, przepisami prawa budowlanego, ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnionego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów. W okresie realizacji kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy:

· dziennik budowy

· księgi obmiarów

· dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych 

· certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych

· protokołów odbioru robót

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i Inwestora.
18. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT  BUDOWLANYCH

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami, odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Jakość robót  budowlanych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa budowlanego. W trakcie robót należy kontrolować prawidłowość zabudowy, podwieszenia, mocowania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych oraz uszczelnień. Do obowiązku wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestora, projektu organizacji robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujący wykonanie robót zgodnie z projektem. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać:

Opis organizacji wykonania robót w tym: terminy, sposób prowadzenia robót,

Plan BiOZ,

Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania  i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

Wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 

Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych elementów robót,

Wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie materiałów między innymi należy :
Wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,

Przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów ,które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,

Określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona rytmiczność robót,

Prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,

Zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i ST.
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