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ul. Jagiellonska 10

do projektu budowlanego docieplenia $cian zewngtrznych i stropodachu
czesci ,,A” budynku Szpitala Rejonowego w Przeworsku
przy ul. Szpitalnej 16
1. Dane ogélne

1.1. Nazwa i adres zadania: Ocieplenie scian zewnetrznych 1 stropodachu czesci ,,A”
budynku Szpitala Rejonowego w Przeworsku przy ul. Szpitalnej 16.

1.2. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna 16

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie inwestora
2.2. Wizja lokalna
2.3. Dokumentacja techniczna

e Projekt techniczno-roboczy. Zespot Glowny A, B, C, D. Szpital pow. na 272 t6zka w
Przeworsku — Budynek Glowny (Biuro Projektow Stuzby Zdrowia w Warszawie,
1973r.)

e Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania. Szpital pow. na 272 16zka w
Przeworsku — Budynek Glowny (Biuro Projektow Shuzby Zdrowia w Warszawie,
1974r1.)

e Projekt techniczny instalacji wod-kan i c.w. Szpital pow. na 272 16zka w Przeworsku
— Budynek Gtéwny (Biuro Projektow Shuzby Zdrowia w Warszawie, 1974r.)

2.4. Normy i akty prawne

e Norma PN-EN IS0 6946:1998 ,. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny 1 wspdlczynniki przenikania ciepta. Metody obliczen™.

o Instrukcja ITB Nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynku”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U Nr 75 poz. 690).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z 2003r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z
2003r)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.)

e Audyt energetyczny czesci ,,A” budynku Szpitala Rejonowego w Przeworsku przy ul.
Szpitalnej 16 z 30.07.2008r. — autor opracowania dr inz. Wiadyslaw Szymanski.

2.5. Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora.

3. Lokalizacja budynku

Budynek zlokalizowany jest w Przeworsku przy ul. Szpitalnej na nieruchomosciach
gruntowych nr ewid. 114/1, 114/3 i 114/7. Dojazd do budynku ma miejsce z ulicy Szpitalnej
przebiegajace) od strony wschodniej kompleksu zabudowan szpitala. Przed wejsciem
gléwnym do budynku usytuowanym od strony poinocnej zlokalizowano parking na okolo 100
samochodéw osobowych o nawierzchni asfaltowej na podbudowie betonowe;j.

Dojscie do budynku stanowia chodniki wykonane z ptyt betonowych 50x50x7cm oraz
czesciowo z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j.
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Czegs¢ ,,A” budynku szpitala jest obiektem o pigciu kondygnacjach nadziemnych w
czescl podpiwniczonym. Omawiana cz¢sé budynku (przeznaczona do hospitalizacji chorych)
stanowi jeden z elementéw zespolu szpitalnego skladajacego sie z pigciu obiektow
polaczonych przewiazka. Obiekt zrealizowany zostal w technologii przemyslowej w zakresie
stanu surowego oraz metodg tradycyjna w zakresie robot wykonczeniowych. Konstrukcjg
budynku stanowig ramy typu ,,H” wypelnione $cianami z bloczkow gazobetonowych i cegly
dziurawki. Obudowa klatek schodowych Zelbetowa. Stolarka typowa drewniana, w stanie
obecnym, w znacznej czgscl wymieniona na nowg z profili PCV. Stropy wykonane z plyt
kanalowych. Stropodach wentylowany wykonany z ptyt panwiowych.

4. Opis cze$cei ,,A” budynku szpitala

5. Podstawowe dane

5.1.  powierzchnia zabudowy — 1.305,40m2

5.2.  kubatura budynku - 24.671,30m3

5.3.  kubatura ogrzewanej czesci budynku — 15 887,00m3
5.4. powierzchnia uzytkowa — 4.441,80m?2

5.5. powierzchnia korytarzy — 1.630,00m2

5.6. powierzchnia ogrzewanej czegsci budynku — 6.071,30m2
5.6.  liczba kondygnacji nadziemnych — 5

5.7. wysokoé¢ kondygnacji w §wietle — 3,00m

5.8.  liczba uzytkownikéw — 300

Dane dotyczace przegréd budowlanyceh (w oparciu o audyt energetyczny pawilonu ,,A”
budynku szpitala opracowany przez dr inz. Wiadysiaw Szyvmanski)

Opis istniejacvch przegrdd budynku

Nr | Typ Opis warstw Grub. | A | R U, AU, Uy

m W/m?*K | W/m?*K | W/m**K
1 | Sciana - tynk cem-wapienny 0,015 | 0,820 0,018
zewnetrzna | - cegla ceramiczna pelna | 0,510 | 0,770 0,662
gr.5lecm - tynk cem-wapienny 0,015 10,820 0,018
Re+Re 0,170

= 0,869 U=1,151
2 | Sciana - tynk cem-wapienny 0,015 | 0,820 0,018
zewngtrzna | - gazobeton 06 0,260 | 0,174 1,494
gr.38cm - cegla dziurawka 0,120 | 0,640 0,188
- tynk cem-wapienny 0,015 | 0,820 0,018
R+R. 0,170

= 1,888 U=0,530
3 | Sciana - tynk cem-wapienny 0,015 |0,820 0,018
zewnetrzna | - gazobeton 06 0,260 | 0,174 1,494
gr.30cm - cegla dziurawka 0,065 | 0,640 0,102
- tynk cem-wapienny 0,015 | 0,820 0,018
R+R. 0,170

= 1,802 U=0,555
4 | $ciana - tynk cem-wapienny 0,015 0,820 0,018
zewngetrzna | - gazobeton 06 0,240 0,174 1,379
gr.24cm - tynk cem-wapienny 0,015 |0,820 0,018
R+R, 0,170

= 1,586 U=0,631
5 | $ciana - tynk cem-wapienny 0,015 |0,820 0,018
zewnetrzna | - mur z cegly dziurawki 0,380 | 0,640 0,594




STAROSTA PRZEWORSKI

ul Jagiellodska 10

sutereny - tynk cem-wapienny 0,015 |0,820 0,0187_2hp PR 7ZEWDRSK
Ri+R, 0,170
R= 0,800 U=1,249
6 | Strop nad - posadzka PCV 0,005 | 0,200 0,025
piwnica - beton posadzkowy 0,030 | 1,400 0,021
- papa asfaltowa 0,003 | 0,180 0,017
- styropian 0,020 | 0,045 0,444
- strop zeranski 0,240 {0,043 0,180
- tynk cem-wapienny 0,015 |0,820 0,018
Ri+Re 0,340
= 1,046 U=0,956
7 | Podloga w - beton posadzkowy 0,030 | 1,400 0,021
piwnicy II - styropian 0,040 | 0,045 0,889
strefa - beton posadzkowy 0,020 | 1,400 0,014
- papa asfaltowa 0,006 | 0,180 0,033
- beton — 1900 0,100 | 1,000 0,100
- piasek sredni 0,300 | 0,400 0,750
- opOr gruntu 0,945
= 2,753 U=0,363
8 | stropodach | - papa asfaltowa 0,006 | 0,180 0,033
- beton posadzkowy 0,030 | 1,400 0,021
- beton 0,100 | 1,700 0,059
-warstwa powietrza 0,850
- beton posadzkowy 0,020 | 1,400 0,014
- styropian 0,040 | 0,045 0,889
- strop zeranski 0,240 0,180
- tynk cem-wapienny 0,015 | 0,820 0,018
R+R. 0,190
R= 1,291 U=0,774
Zestawienie danych dotyczacych przegréd budowlanych
pow. do
pow. obliczen UK pow. U pow. 8]
Lp Opis catkowita | strat | W/(m?K) | okien okna drzwi | drzwi
m? ciepla m? | W/(m?K) | zew. | W/(m>K)
m= m?
1 | Sciana
zewngtrzna 259,44 216,20 1,151 | 223,00 | 2,600 35,40 2,50
51cm
2 | $ciana
zewnetrzna 1.160,40 | 967,00 0,530 49,60 2,600
38cm
3 | $ciana
zewnetrzna 1.209,84 | 1.008,20 0,555
30cm
4 | Sciana
Zewngtrzna 29,04 24,20 0,631
24cm
5 | éciana
Zewngtrzna 308,04 256,70 1,249
sutereny
6 | strop nad 1.120,90 | 0,956
piwnicg
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7 | Podloga w P :
piwnicy II --- 578,20 | 0,363 37-200 PRZEW
strefa

8 | stropodach 1.013,00 | 1.071,20 0,774

6. Charakterystyka energetyczna budynku
(w oparciu o audyt energetyczny czesci ..A” budynku szpitala opracowany przez dr inz.

Wiadyslaw Szymanski)

6.1. Charakterystyka budynku w stanie istniejacym

Lp Rodzaj danych Dane w stanie
istniejgcym
1. | szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc
cieplng dla c.0.) q moc [KW] 247,789
2. | zamdwiona moc cieplna q [kW] ===
3. | sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym
sezonie grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci Q, [GI] 2.143,020
systemu ogrzewania
4. | wskaznik sezonowego zaopatrzenia ciepla E=Q./V 37,300
[kWh/m3a]
5. | sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym
sezonie grzewezym z uwzglednieniem sprawnosci Qs [G]] 3.484,590
systemu ogrzewania
taryfa oplat (z VAT)
oplata stala (za moc zamowiong + przesyl) 0,00
| 6. | optata zmienna (za cieplo + przesy?) 52,50
optata abonamentowa 0,00

6.2. Charakterystyka systemu ogrzewania

Lp Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1 Instalacja wodna, dwururowa
typ instalacji z rozdzialem dolnym, z
cenfralnym ogrzewaniem
2. | parametry pracy instalacji 90/70 °C
3 Stalowe czarne, spawane,
przewody instalacji prowadzone po wierzchu
$cian
4. | rodzaj grzejnikow Zeliwne, typ T-1
5. | ostony grzejnikow Nie
6. | zawory termostatyczne Nie
M= 0,900
= 0,818 Neo= 0,850
7. | sprawnosci skladowe systemu grzewczego Nw= 0,880
ne= 0,950
8. | liczba dni ogrzewania w tygodniu/liczba godzin na dobe 7/24
9. | modernizacja instalacji w latach 1985-2001 Nie

6.3. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowe;j

Lp

Rodzaj danych

Dane w stanie istniejagcym

1.

rodzaj instalacji

Instalacja tradycyjna z rur
stalowych ocynkowanych

Piony prowadzone w
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2. | piony i ich izolacja izolowane. Przewody
rozprowadzajace poziome i
cyrkulacyjne prowadzone w
piwnicy
3. | opomiarowanie (wodomierze indywidualne) ---
4. | zuzycie cieple] wody w m*/m-c okreslone wg pomiaru -—-

6.4. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp Rodzaj danych Dane w stanie istniejgcym
1. | rodzaj wentylacji Grawitacyjna
2. | Strumien powietrza wentylacyjnego m*/h 16.377

6.5. Charakterystyka wezta cieplnego lub kotlowni w budynku

Zasilanie budynku z zewnetrznej kottowni gazowej. Pobor ciepla z sieci cieplnej poprzez
wezel cieplny rozdzielaczowy, bez transformacji parametréw, zlokalizowany w piwnicy
zasilanego budynku. Brak pomiaru zuzycia ciepta gdyz kotlownia jest wiasnoscia
uzytkownika budynku.

6.6. Ocena stanu technicznego budynku

Lp Charakterystyka stanu istniejacego Mozliwosei 1 sposob poprawy
I 2 3
1 | Przegrody zewnetrzne
Przegrody zewnetrzne posiadajg niezadawalajace | Docieplenie przegrod zewngtrznych
wartosci wspotczynnika przenikania ciepla U do osiagniecia wartosci
[Wm?K] wspolczynnika przenikania ciepla U
- $ciany zewnetrzne U=1,151, 0,530, 0,555, 0,631 |zgodnie z Rozporzadzeniem MI z
- stropodach U=0,774 dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. Nr 75,
- strop nad piwnicg U=0,956 poz.690) oraz z Rozporzadzeniem
co powoduje nadmierne straty ciepla MI z dnia 15 stycznia 2002 (Dz.U.
Nr 12, poz.114)
2 |Stolarka okienna i drzwiowa
Znaczna czes¢ stolarki okiennej zostala Przewoduje si¢ wymiane okien
wymieniona. Niewymienione okna drewniane drewnianych na okna z profili PCV z
zespolone, w wiekszo$ci z ztym stanie mikrowentylacja
technicznym. Drzwi zewnetrzne drewniane o
wartos$ci wspolezynnika przenikania ciepta U=2,5
Wm?K
3 | Wentylacja Nie przewiduje si¢ dziatan
Wentylacja grawitacyjna o zwigkszonej modernizacyjnych zwigzanych z
intensywnosci w pomieszczeniach z oknami wentylacja. Zmniejszenie wymian
drewnianymi. Regulacja wentylacji przez okna nastgpi przez zwigkszenie
szczelnosci okien 1 dostosowanie
intensywnosci wentylacji do potrzeb
poprzez nawiewniki higrosterowalne
4 | Ciepla woda uzytkowa Nie przewiduje si¢ dziatan
Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest modernizacyjnych zwigzanych z
centralnie w kottowni gazowej przygotowaniem cieple) wody.
5 | Usprawnienie instalacji grzewczej
Instalacja c.o. tradycyjna, dwururowa z Dla zwiekszenia sprawnosci uktadu i
rozdziatem dolnym, zasilana z miejscowej zmniejszenia zuzycia ciepla
kotlowni gazowej poprzez sie¢ cieplng przewiduje si¢ zainstalowanie




STAROSTA PRZEWORSKI

zuzycia ciepla.
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6.7

realizacji

Opis optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do

Zakres prac przedsigwzigcia termomodernizacyjnego przewidywanego do

realizacji

Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. [cm]|

140

Przewidywane do wykonania ocieplenie $cian o powierzchni [m?]

2.966,76

Szacunkowy koszt ocieplenia scian [z1]

S62.232,25

[

Ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwa welny mineralnej gr. [em}

15,0

Przewidywane do wykonania ocieplenie stropodachu o powierzchni [m?]

1.013,00

Szacunkowy koszt ocieplenia stropodachu [zi]

120.060,76

Wymiana pozostalej czesci stolarki okiennej i drzwiowej [m?]

272,60

6.8. Charakterystyka energetyczna budynku przed i po termomodernizacji

Charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu
Erzewczego

(kW]

247,789

185,897

Obliczeniowa moc cieplna na
przygotowanie cwu

[kW]

71,50

71,50

Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do
ogrzewania budynku

[GI/rok]

2.143,02

1.697,08

Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do
ogrzewania budynku z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw
W ogrzewaniu

[GI/rok]

3.484,59

2.287,17

Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo
do przygotowania cwu

[GI/roK]

1.688,80

1.688,80

Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie
przeliczone na warunki sezonu
standardowego (stuzace do weryfikacji
przyjetych skladowych danych
obliczeniowych bilansu ciepla)

[GI/rok]

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania
na ciepto do ogrzewania budynku w
standardowym sezonie grzewczym bez
uwzglednienia sprawnosci systemu
Srzewczego i przerw w ogrzewaniu

[kWh/m3/rok]

37,47

29,68

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania
na cieplo do ogrzewania budynku w
standardowym sezonie grzewczym z
uwzglednieniem sprawnosci systemu
SIZewCzego i przerw w ogrzewaniu

[kWh/m3/rok]

60,93

39,99

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania
na cieplo do ogrzewania budynku w
standardowyn sezonie grzewczym z
uwzglednieniem sprawnosci systemu
Erzewczego i przerw w ogrzewaniu

[EWh/m¥rok|

217,93

143,04

7

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku z kolorystyka
elewacji wg wzornika tynkéw akrylowych Firmy GREINPLAST lacznie z dociepleniem
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Korzysci zwigzane z realizacja docieplenia budynku
- oszczednosci w zuzyciu energii cieplnej
- redukcja w emisji zanieczyszczen
- ochrona budynku przed niekorzystnym oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych
- podniesienie estetyki budynku
- zwigkszenie wartosci budynku

8. Opis przyjetej technologii ocieplenia $cian zewnetrznych czg¢sci ,,A” budynku szpitala

Dla zapewnienia wysokiej jakosci i trwatosci elewacji przyjeto docieplenie elewaciji
wraz z kolorystyka w technologii lekkiej-mokrej, metoda bezspoinowych ocieplen z
wykorzystaniem styropianu w systemie GREINPLAST, ktéry posiada stosowng aprobatg
techniczng. Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych muszg by¢
zgodne z w/w aprobata techniczna, posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z polska norma.

Dopuszcza sie realizacje robot w innych systemach pod warunkiem. ze posiadaé beda
stosowng aprobate techniczna.

9. Opis robot

9.1. Ocieplenie $cian ostonowych.
9.1.1 . Warstwa izolacyjna.

Zgodnie z postanowieniami audytu energetycznego budynek nie spelnia wymagan w
zakresie ochrony cieplnej budynkéw. Dla osiagnigcia wartodei wspolczynnika przenikania
ciepta U, zgodnie z Rozporzadzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75, poz.690)
oraz Rozporzgdzeniem MI z dnia 14 lutego 2008r. W sprawie szczegdtowego zakresu i form
audytu energetycznego (dz. U. Nr 33, poz.195) celowym jest docieplenie budynku plytami
styropianowymi o grubosci 14cm.

9.1.2. Materiaty .

Do docieplenia $cian nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajace wymaganiom
aktualnych norm badZz wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB.
Bezwzglednie stosowaé materialy posiadajace aprobate techniczna dla calego systemu
docieplenia.

Opis schematu docieplenia budynku metoda bezspoinowych systeméw ocieplen z
wykorzystaniem plyt styropianowych

e S$ciana zewnetrzna (ostonowe)

e systemowa zaprawa klejaca do plyt styropianowych

e warstwa izolacji termicznej z plyt styropianowych

e Igczniki mechaniczne

o siatka z widkna szklanego

o zaprawa klejaca do siatki

e farba gruntujaca

e akrylowa wyprawa tynkarska
W omawianym przypadku warstwg izolacyjna stanowig plyty styropianowe odmiany EPS 70-
040 gr.14cm.
Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcjach ITB Nr
334/2002 oraz Nr 418/2007, kartach technicznych poszczegélnych elementéw oferowanego
systemu.

Przed przystapieniem do wykonywania prac dociepleniowych nalezy dokladnie oceni¢
wytrzymalos¢ podloza. Powinno ono by¢ mocne, suche i czyste. Kruszacy sie tynk, stabo
przylegajace powloki malarskie, wystepujace algi i grzyby nalezy bezwzglednie usungc.
Znaczne nierownosci i weglebienia do 2 cm, nalezy wypelnié zaprawa wyrownujaca
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niz 2 cm nalezy je wyréwnaé naklejajac odpowiednio grubsza, warstwe matetiatl? dlagjnése) RSK
(styropian). W przypadku podlozy o zwigkszonej chlonnosci nalezy zagruntowacd je gruntem
gleboko penetrujgcym np. GREINPLAST U.

W celu uzyskania calkowitej pewnosci, Zze przygotowane podloze jest wystarczajaco
mocne nalezy wykona¢ proby przyklejenia styropianu w réznych miejscach elewacji (8 — 10
probek). Po trzech do szesciu dni (w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych), nalezy
wykona¢ probe odrywania styropiany. Rozerwanie materialu ociepleniowego w jego
strukturze $wiadczy o jakos$ci podloza umozliwiajacej prawidtowe wykonanie zadania.

Roboty termomodernizacyjne nalezy realizowaé w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Temperatura podioza oraz otoczenia, zaréwno w trakcie robdt jak 1 w
okresie schniecia zapraw i tynkéw powinna wynosi¢ od +5°C do + 25°C. Na czas trwania
robdt elewacja powinna zosta¢ oslonigta 1 zabezpieczona przed niekorzystnym

oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych, w tym opadow oraz nadmiermnym
nastonecznieniem.

Mocowanie listew cokotowych

Listwa cokotowa aluminiowa powinna by¢ dostosowana do grubosci stosowanego
materiatu izolacyjnego (plyty EPS) I montowana przy uzyciu rozporowych lacznikow
mechanicznych rozmieszczonych w odleglosci max 50 centymetrow. Listwa cokolowa musi
by¢ zamontowana wokoét calego budynku. Na narozach budynku listwe cokolowa nalezy
przycia¢ pod odpowiednim katem i zamontowa¢ za pomocs lacznika mechanicznego. Jezeli

laczymy dwie listwy, na krawedziach obu listew nalezy bezwzglednie zamocowac taczniki
mechaniczne.

Mocowanie phyt styropianowvch

Realizacje tobot nalezy rozpoczaé od zamocowania na Scianie listwy cokolowe]
(startowej). Ulatwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy ukladaniu pierwszej i
kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej czesci systemu.
Pierwszy rzad plyt styropianowych nalezy zamocowaé opierajac je na listwie startowej.
Ukladanie kolejnych odbywa sie stosujac przewigzania w tzw. cegietkg (mijankowy ukiad
spoin). Takie przesuniecie nalezy wykona¢ zaréwno na powierzchni $ciany, jak w narozach
budynku.

Plyty styropianowe nalezy uklada¢ w taki sposob, by nie powstaly pomigdzy nimi
szczeliny wigksze niz 2mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw plyt zaprawa
klejowa, poniewaz w miejscach tych powstaja tzw. mostki termiczne. Powstale szczeliny
nalezy uzupelni¢ obojetng dla styropianu pianka poliuretanowa.

Gléwnym elementem mocujacym styropian do podltoza jest zaprawa klejgca do piyt
styropianowych oferowanego systemu. Zaprawg nalezy nakladaé na powierzchnie plyt
metoda ,,pasmowo—punktowg”. Szeroko$¢ zaprawy utozonej wzdhiz krawedzi plyty powinna
wynosié¢ co najmniej 3cm. Na pozostalej powierzchni nalezy natozyé réwnomiernie szes¢
plackéw o $rednicy 8+12cm. Po natozeniu zaprawy plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do
podloza i docisnaé. Na calej powierzchni ocieplenia nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowanie
w postaci facznikow mechanicznych w ilosci 4szt na 1m?.

Dodatkowe mocowania nalezy wykonaé lacznikami mechanicznymi po uptywie co najmnie;
24 godzin po przyklejeniu plyt styropianowych. Diugo$¢ tacznikéw mechanicznych nalezy
dobraé tak aby gleboko$¢ ich mocowania w murze wynosita co najmniej 9cm.

Wykonanie warstwy zbrojace] /zatopienie siatki/

Jako warstwe zbrojaca nalezy zastosowaé siatke z widkna szklanego zatopiong w
zaprawie klejowej oferowanego systemu. Do wykonania warstwy zbrojacej mozna przystapi¢
nie wezesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt styropianowych. Przed przystapieniem
do nakladania zaprawy klejowej powierzchni¢ plyt styropianowych przeszlifowac.
Wspomniane ma na celu poprawienie przyczepnosci zaprawy klejacej do powierzchni
styropianu oraz wyréwnanie uskokow sasiednich plyt, jak rowniez w znaczny sposéb wplywa
na wyglad estetyczny wyprawy tynkarskiej. Niedozwolone jest wykonanie warstwy zbrojacej
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bez szlifowania styropianu. Warstwe zbrojaca nalezy wykonaé do 7 < Jor;ée?g%:%ﬁg R]SOK

szlifowania styropianu. Pozostawienie styropianu na dtuzszy okres wiaze 5165 z mecz,nosmq
ponownego szlifowaniem.

Na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na wszystkich narozach osciezy
drzwiowych i okiennych nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci
nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sagsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy
otworéw okiennych i drzwiowych poprzez zatopienie w zaprawie paskéw siatki o wymiarach
ok. 20 x 30cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez
krawedzie o$ciezy. Wykonanie warstwy zbrojacej polega na rozprowadzeniu zaprawy
klejowe] do siatki i styropianu réwnomiernie po calej powierzchni termoizolacji i wtopieniu
w nig kolejnych pasow siatki. Nalezy wcisna¢ najpierw siatke w kilku punktach, a potem
zatopi¢ caly pas paca zgbata. Prawidlowo zatopiona siatka powinna by¢ calkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju 1 nie powinna stykac si¢ bezposrednio z powierzchnig
phyty. Warstwa zbrojaca musi by¢ warstwa ciaglg tzn. ze kolejne pasy siatki musza byc
ukiadane z zaktadem min. 10cm. na narozach zaklad ten powinien wynosi¢ 15cm.

Zaklady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami miedzy plytami styropianowymi.
Na wysokos¢ 2,0m od poziomu terenu nalezy stosowaé dwie warstwy siatki. Ostatnig
czynnoscig jest wypgladzenie warstwy zbrojacej pacq metalowa.

Warstwa wykonczeniowa

Po catkowitym wyschnigciu kleju /ok. 3 dni/ sciany nalezy przemalowac farba
gruntujaca oferowanego systemu. Pod tynki nalezy stosowac¢ farby podkiadowe w kolorach
zblizonych do koloréw wypraw okreslonych na rysunkach kolorystyki elewacji (rys. nr 5, 6, 7
i 8). Farba gruntujaca ma za zadanie wzmocnienie i impregnuj¢ kleju oraz izolacje pod
wzgledem chemicznym warstwy tynku od podloza oraz tworzy warstweg kontaktowa z
tynkiem.

Jako warstwe wykonczeniows przewidziano tynk cienkowarstwowy akrylowy ,.baranek” o
uziarnieniu 1,5-2,0mm kolor: 3543, 6143 oraz 6243 wg wzornika tynkéw akrylowych
GREINPLAST.

Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢ np. w naroznikach, zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi. Tynkowana powierzchni¢ nalezy chroni¢ zarowno w
trakcie prac jaki w czasie wysychania tynku przed bezpos$rednim naslonecznieniem,
dzialaniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Temperatura podloza i otoczenia w czasie wykonywania prac i wysychania tynku powinna
wynosi¢ +5°C do + 25°C. Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw nalezy na jedng
powierzchnie naktadaé¢ tynk o tej samej dacie produkceji .

10. Opis zewnetrznych rob6t budowlanych

10.1 Parapety i obrébki zewngtrzne

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy zdemontowac istniejgce rury
spustowe, obrobki attyk oraz okapniki zewnetrzne z blachy. Po zrealizowaniu robot
dociepleniowych nalezy ponownie zamontowaé rury spustowe (z odzysku) po uprzednim
wyprostowaniu i dwukrotnym pomalowaniu. Nowe okapniki oraz obrobki nalezy wykonaé¢ z
blachy powlekanej w kolorze brazowym o grubosci 0,55mm. Przed wykonaniem okapnikow
nalezy ich wymiary sprawdzi¢ zgodnie ze stanem rzeczywistym .

10.2 Elementy zewnetrzne
Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy zdemontowaé elementy instalacji
odgromowej, klimatyzatory oraz lampy na wysiegnikach - o ile zajdzie taka potrzeba.

11. Ochrona srodowiska

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 24 wrzesnia 2002r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko oraz szczeg6lowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do
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srodowiska i zdrowia ludzi, nie morze pogorszy¢ stanu srodowiska i nie wymaga opracowania
ocen lub raportu.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w
nalezytym stanie i porzadku od momentun jego przyjecia do czasu odbioru koncowego. W
miarg postgpu robdt, plac budowy i jego otoczenie powinno byé¢ uprzatane z nadmiaru
materialow, zbednego sprzetu i zanieczyszezen.

12. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z tresciag Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr. 120, poz. 1126) dla przedmiotowego zakresu robot
budowlanych, jest wymagana informacja i plan bioz. Podczas realizacji zadania budowlanego,
Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

13. Wymagania dotyczgce wlasciwos$ci wyrobéw budowlanych

Zgodnie z postanowieniami Art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot powinny posiada¢ krajowa
deklaracje zgodnosci z Polska Norma Wyrobu lub aprobata techniczng. Producent wyrobu
sklada taka deklaracj¢ na swoja odpowiedzialno$é. Wykonawca jest zobowiazany do
skiadowania i przechowywania materialow w sposéb zapewniajacy ich wlasciwg jakosé i
przydatnos¢ do robot. Wszystkie materiaty musza by¢ objete gwarancia.

14. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw,
obowigzujagcymi normami branzowymi, przepisami bhp 1 ppoz. oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” - , Vademecum
budowlane”, Wydawnictwo ,, Arkady” Warszawa 2002r. sprawdzajac aktualno$¢ norm i
przepisOw wymienionych w tym opracowaniu, przepisami prawa budowlanego, ustaleniami
podjetymi w czasie petnienia nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez
uprawnionego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnosé za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow robét wehodzacych
w skiad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane
w dzienniku budowy, ewentualnie w protokole odbioru. W okresie realizacji tobdt,
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujacych dokumentéw budowy:

- dziennik budowy

- ksiegi obmiaréw

- dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych

- certyfikatow 1 aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych
- protokoléw odbioru robdt
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