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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych  z  budową:  ”instalacji  solarnej   w  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki 

Zdrowotnej w Przeworsku przy ul. Szpitalnej 16, 37-200 Przeworsk”

2. TECHNOLOGIA PRODUKCJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Niniejsze  opracowanie  ma  za  zadanie  zmodernizowanie  produkcji  CWU  w Samodzielnym 

Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Przeworsku  przy  ul.  Szpitalnej  16. W  zakres 

opracowania wchodzi system solarny o powierzchni 202,4 m2, w oparciu o układ 80 wysoko 

wydajnych  kolektorów  neosol  250  o  powierzchni  netto  absorbera  2,53  m2.  Konstrukcja 

kolektorów  opiera  się  o  wysoko  wydajny  absorber  miedziany  z  powłoką  selektywną 

SUNSELECT. Kolektory stanowią konstrukcje meandrową. Zastosowanie tego typu kolektorów 

gwarantuje najdłuższą eksploatację z najwyższą sprawnością.

Cały układ pracuje jako jeden system o łącznej maksymalnej  mocy 165,2  kW sterowany szafą 

neocontrol 2000.

Każdy  zespół  kolektorów  przyłączony  jest  za  pośrednictwem  zestawów przyłączeniowych  i 

odpowietrzających,  wskaźników przepływu  (rotometrów)  oraz  zasuw regulacyjnych,  które  to 

umożliwiają  precyzyjne wyregulowanie przepływu. Taki układ pozwala na wyłączenie dowolnej 

grupy kolektorów bez konieczności zatrzymywania pracy instalacji.  

Czynnikiem  grzewczym  układu  solarnego  będzie  glikol  propylenowy  53  %  (  temperatura 

krzepnięcia -35 oC ) ERGOLIT – ECO.

Czynnik solarny będzie napełniany i uzupełniany poprzez zawór napełniający znajdujący się w 

wymiennikowni  przy  układzie  stabilizacji  ciśnienia.  Układ  będzie  pracował  w  systemie 

pompowym,  pompa  GRUNDFOS TPED  40-160/4S.  Czynnik  solarny  będzie  chłodzony  na 

wężownicach zasobnikowych podgrzewaczy. 

Instalacja solarna będzie zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa SYR 2115 DN 25 o ciśnieniu 

otwarcia  0,6  MPa.  Stabilizację  ciśnienia  w  układzie  rozwiązano  w  oparciu  o  dwa  naczynia 

REFLEX –  S  600.  Projekt  przewiduje  zabudowę  dwóch  wymienników ciepła  Dn1200  mm, 

V=3,25 m3 z wężownicą 5,5 m2 z podporami Instal Rzeszów SA . Zimna woda przepływająca 

równolegle przez zabudowane zasobniki będzie podgrzewana z instalacji solarnej i następnie 

dalej będzie przepływać do istniejących wymienników JAD. Podgrzana woda włączona zostanie 

do istniejącej instalacji CWU. Istniejąca cyrkulacja CWU zostanie wpięta bezpośrednio przed 

wymiennik JAD pierwszy stopień podgrzewu.

W  zależności  od  warunków  atmosferycznych  układ  będzie  wstępnie  podgrzewany,  aż  do 

uzyskania parametrów CWU na poziomie 60 stopni Celsjusza po przekroczeniu tej temperatury 
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nastąpi  przeładowanie  ciepła  za  pomocą  pompy  cyrkulacyjnej  przeładowującej  ciepło  do 

istniejącego  zasobnika,  pompa  spełniać  będzie  również  funkcję  przeładowywania  ciepła  z 

układu istniejącego do zbiorników nowoprojektowanych w celu dezynfekcji  termicznej całego 

układu.  Całość systemu będą zabezpieczały zawory bezpieczeństwa. Stabilizację ciśnienia w 

układzie  rozwiązano  w  oparciu  o  naczynie  -  REFLEX -DIT5  300. Zabezpieczenie 

zasobnikowych podgrzewaczy CWU będą stanowiły zawory -  SYR  2115  DN 25 o ciśnieniu 

otwarcia 0,6 MPa. 

Zaprojektowany układ pozwoli na wyprodukowanie 50% rocznego zapotrzebowania na CWU.

3. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Zakres prac obejmuje:

- wpięcie nowej technologii w istniejący układ wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

- montaż kolektorów słonecznych,

- montaż glikolowych rurociągów technologicznych,  

- wykonanie układu konstrukcyjnego systemu solarnego,

- odpowiednie zabezpieczenie systemu solarnego przed możliwością uszkodzenia,

- wykonanie nowego układu elektrycznego i AKPiA w zakresie CWU, 

- rozruch wykonanie odbiorów, szkoleń itp.

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1   Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz 

ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami,  Dziennik  Budowy  oraz  jeden  egzemplarz 

dokumentacji i specyfikacji technicznej.

4.2   Dokumentacja
Dokumentacja obejmuje:

-   część projektową,

– specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

Dokumentacja projektowa zawiera:

1. PB technologii instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji CWU w szpitalu 
w Przeworsku przy ul. Szpitalnej 16.
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4.3   Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,  oferta  przetargowa złożona przez 

Wykonawcę oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego ( lub Inspektora Nadzoru), 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek ( dotyczy to również fazy wykonania oferty ).

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i 

urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one 

równorzędne,  o  nie  gorszych  parametrach  technicznych  od  wydanych  w  dokumentacji 

projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń spoczywa na 

Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż 

właściwych  elementów wykonany  zostanie  na  koszt  Wykonawcy.  W  przypadku  stosowania 

zamienników w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawić przed przystąpieniem 

do robót  dokumentację zamienną wraz z  wszelkimi  uzgodnieniami  i  pozwoleniami.  W takim 

przypadku  dokumentacja  zamienna  jest  również  przedmiotem  zamówienia.  Propozycje 

zamiennych  rozwiązań  (sposób i  miejsce  montażu  -  w  szczególności  powierzchnia  dachów 

przewidziana pod zabudowę i miejsce zabudowy: instalacji solarnej, zbiorników CWU, naczyń 

przeponowych itd. )  podlegają akceptacji  i  weryfikacji  przez Zamawiającego. Technologia nie 

może ulec zmianie. Brak pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego będzie traktowany jako 

niespełnienie warunków zamówienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi być wykonana 

przed rozpoczęciem prac budowlanych, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo 

Budowlane.

4.4   Zabezpieczenie terenu budowy

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do 

zatwierdzenia  projekt  organizacji  i  zabezpieczenia  robót  oraz  plan  BIOZ  w  okresie  trwania 

budowy. W zależności od postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę  na  bieżąco.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje 

wszelkie  zabezpieczenia  warunkujące  bezpieczne  wykonywanie  prac  modernizacyjnych. 

Przyjmuje  się,  że  koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  wliczony  jest  w  cenę  kontraktową. 

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zużywanej w 
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czasie  realizacji  modernizacji  kotłowni.  Podstawą  do  rozliczeń  będą  liczniki  wody  i  energii 

elektrycznej, które zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt.

4.5 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

4.6   Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne, 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Wszelkie  koszty  związane z  wypełnieniem w/w wymagań winny  być uwzględnione w cenie 

kontraktowej.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w podpisanym 

protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny  pracy, z podziałem obowiązków w tym 

zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować 

w czasie trwania prac. Wykonawca powinien poinformować pracowników przebywających lub 

mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie.

Teren  prowadzenia  robót  powinien  być  wydzielony  i  wyraźnie  oznakowany.  W  miejscach 

niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 

środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).

4.7   Stosowanie się do prawa i innych przepisów    

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.
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5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

5.1   Wymagania
Wszystkie  materiały  i  urządzenie  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i 

specyfikacją techniczną tj.:

- Instalacja solarna została zaprojektowana przy założeniu, że kolektory słoneczne będą 
pokrywały  50  %  rocznego  zapotrzebowania  na  energię  do  produkcji  CWU  ze 
średnioroczną  sprawnością  41  %.  Z  symulacji  wynika,  że  Przeciętny  roczny  zysk 
kolektora wynosi 445 kWh/m2. . 

Symulacja energetyczna z programu GetSOLAR wersja 8.2.

Projekt: PRZEWORSK Szpital

Lokalizacja: Zamo           ść szer. geogr.: 50,7°

Kolektor: 202,40 m2 NEON neosol 250

Charakterystyka: c0 = 0,816   c1 = 2,710 W/(m 2K)   c2 = 0,0209 W/(m 2  K2)

Pochy o :ł ść 35,0° Azymut: 0,0°

Typ instalacji: Ciep a wodał

Zasobnik: 6500 litr Temperatura: max. 80°C / min. 45°C

Zapotrzeb. ciep a:ł 486,72 kWh/dzie    =ń 9300 Litrów/dzie  z  10°C na   55°Cń

Miesi cą Zysk Napromie- Energia       Stopień  Spraw-

solarny niowanie konwen.      Pokrycia  ność

                          [kWh]                 [kWh]                    [kWh]                 [%]       [%]              

Stycze :ń     2042       6177     13081     13     33

Luty:     5317     14259       8841     37     37

Marzec:     6916     17892       8242     46     39

Kwiecie :ń     8875     21628       5936     60     41

Maj:   11850     30172       3268     78     39

Czerwiec:   12428     30739       2327     84     40

Lipiec:   12290     29328       2930     81     42

Sierpie :ń   11763     27797       3448     77     42

Wrzesie :ń     7923     17451       6753     54     45

Pa dziernik:ź     5931     13289       9221     39     45

Listopad:     3418       8359     11203     23     41

Grudzie :ń              1294                    3891                   13352                   9         33  

Suma:   90048   220982     88604     50     41

Przeci tny roczny zysk kolektora: ę   445 kWh/m2
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Absorber kolektora winien posiadać wysoko selektywną powłokę o parametrach nie 

gorszych niż:

- współczynnik absorpcji α =  95 %  +/- 2

- współczynnik emisji absorbera ε = 5 %    +/- 2

- Sprawność optyczna kolektora powyżej 80 %

- Pokrycie zewnętrzne kolektorów musi stanowić szkło solarne, bezpieczne. 

- Obudowa kolektora z materiałów odpornych na korozję ( z gwarancją min 5 lat )

- Połączenia kolektorów słonecznych muszą stanowić układ kompensujący eliminujący 
naprężenia podczas pracy. 

- Zawory regulacyjne wraz z walizką pomiarową.

- rurociągi i izolacje, w tym odporne na UV i warunki atmosferyczne

Dopuszcza  się  zmianę  podanej  w  projektach  armatury  i  urządzeń  na  urządzenia 

przedstawione  w  ofercie  przetargowej  przez  Wykonawcę  jeżeli  są  one  równorzędne,  o  nie 

gorszych  parametrach  technicznych  i  technologicznych  do  wydanych  w  dokumentacji 

projektowej.  Dla  kolektorów  słonecznych  wymagane  jest  przedstawienie  kompletnego 

sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2:2007 wykonanych 

przez  niezależne  akredytowane  laboratorium  i  wg  akredytowanej  metody  badawczej,  jak 

również  sprawozdanie  z  badań  jakościowych  kolektora  słonecznego  wykonanych  przez 

niezależne akredytowane laboratorium wg PN-EN 12975-2:2007, określających m.in.:
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- odporność na wysoką temperaturę (p. 5.3 normy);

- szok termiczny zewnętrzny (p. 5.5 normy);

- szok termiczny wewnętrzny (p. 5.6 normy);

- przeciekanie wodą deszczową (p. 5.7 normy);

- odporności na zamarzanie (p. 5.8 normy);

- spadek ciśnienia (p. 6.2.8 normy),

- temperatura stagnacji (Załącznik C normy),

- spadek ciśnienia (p. 6.1.8 oraz załącznik L normy),

- odporność na uderzenie (p. 5.10 normy, metoda 1).

W przypadku uzasadnionej konieczności ( na etapie prowadzenia prac ) zastosowania 

innych  materiałów  lub  urządzeń  niż  podane  w  projekcie  lub  ofercie  przetargowej  należy 

uzgodnić je z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  stosowane  do  wykonania  prac  powinny  mieć  stosowne 

certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności z normami oraz atesty, które byłyby 

do wglądu Inspektora Nadzoru.

5.2   Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  i  urządzenia  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę 

usunięte i  wywiezione z trenu budowy na koszt  Wykonawcy.  Każdy rodzaj robót,  w których 

używa się nie zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

5.3   Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  na  terenie  budowy,  w  innych 

pomieszczeniach  należących  do Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w 

Przeworsku przy ul.  Szpitalnej  16 lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca 

zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.

6. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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7. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na 

jakość przewożonych materiałów i urządzeń.

Liczba środków transportu  zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych 

kontraktem.

8. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie z  kontraktem,  jakość 

stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji  technicznej  lub/i  ze  złożoną  przez  siebie  ofertą  przetargową  oraz  poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z 

Inspektorem  Nadzoru.  W  przypadku  wprowadzenia  zmian  bez  uzgodnień  z  Inspektorem 

Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i  zamontuje  zgodne z dokumentacją  lub 

złożoną ofertą przetargową.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia 

jakości  w  którym  przedstawi  sposób  realizacji  zadania,  możliwości  techniczne  i  kadrowe 

gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania. 

Program będzie ujmował:

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi 

jego dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają),

- system proponowanej kontroli,

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w    czasie ich transportu i magazynowania,

-  wymagane dla  stosowanych materiałów i  urządzeń atesty,  świadectwa dopuszczenia  oraz 

certyfikaty.

10.   DOKUMENTY BUDOWY
W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia Wykonawca 

prowadzić będzie Dziennik Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  dokonania,  podpisem  osoby 

dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
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Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczane  kolejnymi 

numerami załączników i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót i harmonogramu prac,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 

obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się,  jednakże  projektant  nie  jest  stroną 

kontraktu i nie może wydawać poleceń Wykonawcy.

W  dokumentach  budowy  powinny  się  również  znaleźć;  pozwolenie  na  budowę,  protokoły 

przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót,  protokoły  z  narad  i  ustaleń  oraz 

korespondencja wnikająca z realizacji budowy.

Wszystkie  dokumenty  przechowywane  będą  na  terenie  budowy.  Zaginięcie  jakiegokolwiek 

dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty dostępne będą dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Inwestora.

11.   ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie  odbiory  dokonywane są w obecności  Inspektora  Nadzoru i  Wykonawcy.  Odbioru 

końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego.

11.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie 
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umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do  Dziennika 

Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później  niż  w ciągu trzech dni  roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i 

powiadomienia Inspektora Nadzoru.

11.2   Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

11.3   Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonanych  robót  w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora 

Nadzoru.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 

dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  wszystkich 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy  i  Inspektora  Nadzoru.  Komisja  dokona  oceny  jakościowej  robót  na  podstawie 

przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy.

W trakcie  odbioru końcowego komisja  zapozna się z  realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu .

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:

- dokumentację projektową i powykonawczą,

- specyfikację techniczna,

- ofertę przetargową,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i 

ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 

- Dziennik Budowy,

- atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności z normami, certyfikaty zastosowanych 

materiałów i urządzeń (jeżeli tego wymagają).

W  przypadku  gdy  komisja  stwierdzi,  że  roboty  pod  względem  przygotowania 

dokumentacyjnego  nie  są  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z 

Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego.
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin ich 

wykonania wyznaczy komisja.

11.4   Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

Odbiór  ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

11.5  Odbiór gwarancyjny
Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość 

określona zostanie w kontrakcie.

12.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności  będzie  cena za roboty podana przez  Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym  skalkulowana  na  podstawie  projektów,  przedmiarów,  kosztorysów  nakładczych 

stanowiących integralną część projektu, jak również wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji będzie uwzględniać będzie wszystkie 

czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 

projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

robociznę bezpośrednią,

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

-  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ), koszty pośrednie, w skład 

których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru,  koszty 

urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy,  koszty  oznakowania  robót,  wydatki  dotyczące 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa 

Wykonawcy),

-  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  kosztorysie 

ofertowym jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie 

robót objętych tą pozycją kosztorysową.

W  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych  zatwierdzonych  przez  Inspektora  Nadzoru 

kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy.
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Załącznik - wykaz aktów prawnych

1. Polskie Normy
2. Europejskie aprobaty techniczne
3. Polskie normy przenoszące normy europejskie
4. Normy zharmonizowane
5. Polskie aprobaty techniczne
6. Deklaracje zgodności z normami
7. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie 

instalacji sanitarnych

A w szczególności:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE 
(tekst jednolity - Dz.U. 03_207_2016 z późn. zm.)

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.- 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) + (Dz.U. 2003r Nr 33 poz.270 +2004r Nr 109 poz.1156) oraz 
późniejsze zmiany

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
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