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UMOWA  

o wykonanie robót budowlanych  dla zadania inwestycyjnego pn.: „Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SPZ ZOZ   w Przeworsku” ( współfinansowaną ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata                      2007 -2013). 

zawarta w dniu ..................... 2010r.  w Przeworsku pomiędzy:  

Samodzielnym  Publicznym  Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,                                                                       ul. Szpitalna  16, 37-200 Przeworsk

wpisanym  do KRS nr ................, NIP 794-15-27-016, REGON: 000304510

reprezentowanym przez: mgr  inż. Józefa Więcława – Dyrektora

zwany w treści umowy Zamawiającym, a 
............................................................................................................................

wpisaną do .............. nr ......................, NIP ............................ REGON .............................

reprezentowaną przez: 

 ..........................................

zwaną w treści umowy Wykonawcą. 

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  z późn. zm.)  - znak  sprawy: ...................................

Przedmiot umowy

§ 1


 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty budowlane (zwane dalej robotami) dla 
  
zadania inwestycyjnego pn.: „Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SP ZOZ

    w Przeworsku”, ul. Szpitalna 16. (zwanym dalej inwestycją ) w zakresie rzeczowym:

 - nadbudowa piętra nad istniejącym obiektem z przeznaczeniem na Zespół Operacyjny
        - przebudowa istniejącego parterowego pawilonu szpitala z  przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii

   Intensywnej Opieki Medycznej oraz Centrum Diagnostyki Endoskopowej,

        - dostawa i montaż dźwigu szpitalnego i budowa łącznika komunikacyjnego wiążącego projektowany 

           zespół operacyjny z istniejąca częścią Szpitala.

 2. Przedmiot umowy obejmuje:

a) wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia zrealizowanego zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ,przedmiarami robót,  zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami a także zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego i budowlanego,

b) wykonanie wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową  niezależnie od faktu umieszczenia  lub nieumieszczenia ich przez projektanta w przedmiarze,

c) ustalenie z Zamawiającym sposobu lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzenia odpowiednich mediów na czas budowy,

d) prowadzenie robót w sposób umożliwiający bezkolizyjne funkcjonowanie obiektów szpitalnych, w tym szczególnie bloku operacyjnego i oddziału  OAiIT,
e) ubezpieczenie placu budowy i robót, 

f) obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  powykonawczej, 

g) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu, 

h) oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu i ulic,

i) utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów  w trakcie okresu realizacji,

j) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych  (w tym UDT) wraz z opłatami, 

k) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. nr 201 poz. 1240),

l) przeprowadzenie instruktażu i szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego,

m) uporządkowanie placu budowy,

n) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje 
o)   wykonanie wszystkich  pozostałych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia wszystkie pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
3. Szczegółowy zakres zamówienia określają: dokumentacja  projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i
   odbioru robót budowlanych, kosztorys ofertowy, przedmiary robót, harmonogram rzeczowo – finansowy
   stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem
    na poszczególne  etapy wykonania  robót  po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym  w terminie  5 dni
    od daty podpisania umowy, 
§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, dokumentacją  projektową oraz miejscem wykonania zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, położeniem terenu budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy, które mogą mieć wpływ na wykonywane roboty). 

2. Wykonawca zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać roboty według przekazanej dokumentacji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierując się zasadą gospodarności, a także zachowując postanowienia przepisów publiczno-prawnych  i wymagań,  w sposób nie  kolidujący  z działalnością  statutową  uzgodnioną  z Zamawiającym.

3. Dokumenty zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia (wraz ze wszystkimi załącznikami), stanowią integralną część umowy.

4. Zamawiający oświadcza iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Termin realizacji 

§ 3

1. Strony  ustalają termin zakończenia  robót  do  dnia: 30.09.2011 r
2. Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy za protokołem zdawczo – odbiorczym w terminie 2 dni 
roboczych licząc od daty zawarcia umowy.

3. Wykonawca ma prawo do wnioskowania zmiany umowy poprzez zmianę terminu umownego zakończenia 
robót,  jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

a) konieczności zmiany sposobu wykonywania robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które mają bezpośredni wpływ na termin realizacji określony w § 3 ust. 1,

b) realizacji  zamówienia  dodatkowego , warunkującego wykonanie  zamówienia  podstawowego,

c) wstrzymania  realizacji robót z przyczyn na wniosek Zamawiającego ,

d) siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca może wnioskować o zmianę umowy poprzez zmianę terminu umownego w w/w sytuacjach, 
pod warunkiem, iż pomimo dołożenia ze strony wykonawcy wszelkich możliwych starań nadrobienie 
powstałego opóźnienia nie było możliwe, a inne roboty były wykonywane w terminach określonych w 
harmonogramie. Wystąpienie którejkolwiek z przesłanek określonych  do  w/w  zmiany nie stanowi 
bezwzględnego  zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmiany umowy  ani nie może  stanowić 
podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Nadzór i kierownictwo budowy 

§ 4

1. Funkcję Inwestora Zastępczego Zamawiającego pełnić będzie: Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu  

Sp. z o.o., ul. Okrzei 2,  37--700 Przemyśl.

2. Ilekroć w umowie mowa jest o Zamawiającym należy przez to rozumieć także Inwestora Zastępczego, jeżeli te

czynności powierzone zostały Inwestorowi Zastępczemu odrębną umową. W razie wątpliwości Wykonawca 
zwraca się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia.

3. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach: 

a) mgr  inż.  Wiesław Rudnicki – branża budowlana – koordynator  prac  inspektorów  nadzoru 

b) inż.  Stanisława Mierzwa – branża  sanitarna  
c) mgr  inż.  Henryk Flisak  – branża  elektryczna  i teletechniczna

4. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami), zwane dalej „prawem 
budowlanym” 

5. Inspektorzy nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących 
skutki finansowe wykraczające poza wynagrodzenie Wykonawcy, określone w umowie i powodujących jego 
zwiększenie.

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o zmianie któregokolwiek z inspektorów nadzoru. Zmiana 
może nastąpić szczególnie w przypadku niemożności osobistego wykonywania obowiązków przez inspektora 
nadzoru wskazanego w ust. 3.

7. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................................................................... 

oraz kierowników robót w osobach: 

a) ………………………………… branża  konstrukcyjno - budowlana

b) ………………………………… branża elektryczna 

c) ………………………………… branża  sanitarna

8. Kierownik budowy i kierownicy robót realizują osobiście obowiązki określone w art. 21a i art. 22 Ustawy Prawo 
Budowlane. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca 
zobowiązany będzie zapewnić na swój koszt zastępstwo dla osób wymienionych w ust. 7. Zastępcy 
ustanowieni w ten sposób będą posiadać nie niższe uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe niż 
osoby wskazane w ust. 7.

9. Zmiany określone w ust. 6 i 8 nie wymagają aneksu do umowy, ale każdorazowo wymagają niezwłocznego, 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

10. Na wniosek stron umowy lub z własnej inicjatywy Inwestor Zastępczy organizuje regularne narady 
koordynacyjne  z udziałem przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy, autora projektu i inspektorów nadzoru 
oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw 
dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Inwestor 
Zastępczy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Inwestora Zastępczego, a kopie protokołu będą 
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

11. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania 
umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 
Podstawą interpretacji są umowa, specyfikacja, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny, Prawo 
Budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

Obowiązki Zamawiającego

§ 5

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  teren budowy.

2. Zamawiający dostarczy dziennik budowy  i pozwolenie na budowę

3. Zamawiający wskaże Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody z zastrzeżeniem, że opłaty za

 te media ponosi w całości Wykonawca.

4. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

5. Zamawiający realizował będzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych w niniejszej

umowie.

6. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach określonych w

 niniejszej umowie.

Obowiązki Wykonawcy

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia każdego elementu dokumentacji pod względem jej zgodności z aktualnie obowiązującym prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami  i do bezzwłocznego informowania na piśmie Zamawiającego o każdej  stwierdzonej niezgodności.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania sprawdzenia o którym mowa w ust. 1 na bieżąco, przed przystąpieniem do robót. W razie wykonania robót zgodnie z projektem a niezgodnie z obowiązującym prawem budowlanym Wykonawca wraz z autorem projektu odpowiada za szkody jakie mogą powstać z tego tytułu.

3. W razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę  niezależnie czy odstąpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o tym Zamawiającego oraz jest zobowiązany do wykonania niezbędnych prac w celu zapobieżenia powstania szkody po stronie Zamawiającego.

4. Wykonawca dokona uzgodnień w zakresie poboru wody, dostawy energii, itp na teren robót i wykona na własny koszt podłączenie do sieci lub linii, zainstaluje liczniki zużycia wody, energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody, energii w okresie realizacji robót. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający realizował będzie dostawy lub roboty nie będące przedmiotem niniejszej umowy – na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia terenu robót  w zakresie jaki wynika z wniosku.

6. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geologiczną budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Wykonawca dostarczy wszelkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma 
i usunie po zakończeniu robót wszelkie urządzenia z terenu budowy.

8. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego udostępnić do wglądu formularze zamówieniowe materiałów i urządzeń. Zamówienia materiałów i urządzeń innych niż wymienione w dokumentacji wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego.

9.  Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą 

11. W czasie realizacji robót wykonywanych w czynnym, użytkowanym obiekcie, Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodni z inspektorem nadzoru i Zamawiającym jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone będą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu  pacjentów i prawidłowemu funkcjonowaniu  szpitala.     

12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do zapewnienia  przestrzegania tych przepisów przez inne osoby uczestniczące z jego ramienia w realizacji robót.

13. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ograniczać szkody oraz uciążliwości dla ludzi i właściwości wynikające z zanieczyszczeń, hałasu oraz innych skutków prowadzonych przez niego działań. Zapewni również, by emisje w powietrze oraz odpływy  powierzchniowe i  ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczyły wartości określonych  odpowiednimi normami.

14. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót i przeprowadzenia kontroli przez pracowników instytucji, o których Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych prawem budowlanym oraz do udostępnienia tym osobom danych i informacji wymaganych prawem budowlanym, a także pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorów. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać dokumentację fotograficzną wykonaną techniką cyfrową z zapisem zdjęć w formacie powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej – preferowany format jpg – terenu budowy przed rozpoczęciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorować  stan wykonywania robót) i po zakończeniu robót, w celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego stanu przed i po zakończeniu robót. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiającemu. 

15. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym  na  odbiór robót.

16. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów budowy do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego.

17. Na Wykonawcy  spoczywają  wszelkie  obowiązki  właściwe  dla   Wykonawcy Inwestycji,  w  tym  zwłaszcza  wszelkie  działania  związane  z  koordynacją  prac  i  działań  w  procesie  budowlanym.

§ 7

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót, aż do chwili odbioru robót wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu robót i samych robót (mienia) z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jak również zawrze wszelkie inne umowy ubezpieczenia, celem ograniczenia ryzyka związanego z realizacją niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada w pełnym  zakresie za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy, a w razie pozwania Zamawiającego przystępuje do sprawy w charakterze pozwanego lub współpozwanego.

3. W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie wynikłe szkody.

4. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem rozwiązania umowy, do doręczenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej umowy kserokopii (podpisanej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia budowy objętej umową od odpowiedzialności cywilnej - kontraktowej i deliktowej wobec Zamawiającego i szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia do wglądu oryginału polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia oraz regulaminów i klauzul wraz z załącznikami na podstawie których wystawiono polisę lub dokument. Kwota tego ubezpieczenia wraz z kwotą ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności  nie może być mniejsza niż wartość brutto wynagrodzenia umownego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa wyżej, przez okres obowiązywania niniejszej umowy nie krócej jednak niż do chwili zwrotu pierwszej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. W razie upływu okresu obowiązywania ubezpieczenia przed terminem określonym w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.

§ 8

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 6 i 7  Wykonawca  przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1. Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) w terminie 5 dni od daty stwierdzenia  o konieczności wykonania robót dodatkowych  lub zamiennych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty budowy (w tym dziennik budowy)  w  formie zgodnej z prawem budowlanym. 

3. Informowanie Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robót  ulegających zakryciu oraz terminie  odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odwierty  niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

4. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń. Wykonawca  zapewni materiały szkoleniowe w języku polskim i dostarczy je Zamawiającemu na własny koszt co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednakże przed odbiorem częściowym lub końcowym.

Materiały 

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy użyciu własnych 
urządzeń. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 Prawa budowlanego oraz w 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), wymaganiom 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych jak 
również spełniać wymogi przepisów szczególnych.

3. Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) Wykonawca zobowiązany jest okazać w 
stosunku 
do wskazanych materiałów lub każdej ich części - partii certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania 
na 
żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a 
także do 
sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

5. Badania, o których mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót 
jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, 
że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich wymagane prawem 
świadectwa, atesty i certyfikaty .

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§ 10 

1. Za wykonane roboty budowlane Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
.......................zł  netto,  plus podatek VAT w  kwocie:  ……………….  zł. co daje razem: ………………………. 
zł. brutto, słownie:   ……………………....

2. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne etapy i elementy  robót określa harmonogram rzeczowo -
finansowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało wyliczone zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 13 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do 
wykonania robót ujętych w dokumentacji projektowej jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do 
wykonania zadania w tym także między innymi:

· robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi,

· koszty pośrednie, koszty BHP,

· koszty wykonawcy jakie mogą wystąpić w trakcie budowy jak i okresie rękojmi i gwarancji,

· podatek VAT,

· ubezpieczenie,

· wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe,

· droga dojazdowa do terenu budowy,

· zagospodarowanie terenu budowy,

· koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie budowy itp.),

· koszty zabezpieczenia bloku operacyjnego na czas prowadzenia robót związanych z nadbudową,

· koszty instrukcji, instruktażu i szkolenia,

· wykonanie niezbędnych rusztowań,

· obsługa geodezyjna i geologiczna,

· koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót, 

· ewentualne zajęcie chodnika lub pasa drogowego,

· koszty powielenia dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowej na potrzeby budowy,

· koszt opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 201/2008 poz. 1240)

· wszelkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki niezbędne do zrealizowania  zadania.

4. Uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest niezmienne do końca realizacji robót z 
wyjątkami określonymi w § 11 niniejszej umowy. Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia 
wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty 
związane z wykonywaniem robót.

5. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT na wniosek jednej ze stron wynagrodzenie umowne ulega 
zmianie o wielkość wynikającą ze zmiany podatku VAT. Zmiana dokonywana jest w formie aneksu. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą 
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

§ 11

1. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w następujących przypadkach: 

a) Zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót, 

b) Zastosowania tańszej technologii niż przewidziana w dokumentacji projektowej, co uregulowane będzie stosownym aneksem do umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego może nastąpić również w wypadku zaakceptowania przez Zamawiającego robót zamiennych w stosunku do robót określonych w dokumentacji projektowej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie zakresu rzeczowo - finansowego lub terminu w zależności od terminów i wysokości przyznawanych środków finansowych w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 .


W tej sytuacji wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie odpowiednio obniżone i Zamawiającego nie będą 

obciążać kary umowne i inne roszczenia Wykonawcy. 

§ 12

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w § 11 podstawą do wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia ryczałtowego będą:

a) faktycznie nie wykonany lub zmieniony i obustronnie uzgodniony zakres robót 

b) kosztorys różnicowy obejmujący ceny przyjęte w kosztorysie ofertowym  (dotyczy cen robocizny, materiałów, sprzętu, kosztów zakupu, kosztów ogólnych, zysku).

Zasady rozliczeń finansowych

§ 13

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczany będzie częściami w terminach i etapach zgodnych z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym  i  kosztorysem ofertowym.

2. Wykonawca wystawia częściowe faktury VAT za wykonane etapy rozliczeniowe po sprawdzeniu wykonania 
tych etapów i podpisaniu protokołu przez Inwestora Zastępczego - Inspektora Nadzoru,

3. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 80 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust.1.

4. Ostateczne rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi fakturą VAT końcową wystawioną w oparciu o 
protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Należności Wykonawcy płacone będą przez Zamawiającego 
przelewem na rachunek bankowy  podany przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie określone w fakturze w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury przez 
Wykonawcę.

6.
Wykonawca zobowiązany jest przedkładać faktury VAT inwestorowi zastępczemu, celem ich weryfikacji i 
akceptacji.

Odbiór przedmiotu umowy

§ 14

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiory częściowe

c) odbiór końcowy 

d) odbiór ostateczny – pogwarancyjny po okresie rękojmi i gwarancji.

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

a)  Wykonawca jest zobowiązany zgłosić w formie wpisu w dzienniku budowy, telefonicznie i pocztą elektroniczną inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem. Po zgłoszeniu inspektor nadzoru niezwłocznie ustala z Wykonawcą termin odbioru.

b) Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odwierty niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

3. Odbiory częściowe polegają na potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w ciągu 5 ciu dni  roboczych od daty 
złożenia protokołu odbioru robót - wykonania elementów rozliczeniowych robót i służą wyłącznie do celów 
fakturowania. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez wykonawcę 
protokołu odbioru robót” stanowiącego załącznik do każdej faktury częściowej, potwierdzonego przez 
inspektora nadzoru. 

4. Odbiór końcowy: 

4.1.  Postanowienia  ogólne: 

a) Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

b) Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego przy udziale inwestora zastępczego. 

c) W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: kierownik budowy i kierownicy robót, inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego a także przedstawiciele użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odpowiednie przepisy. W odbiorze końcowym mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony.

4.2.  Zasady  określające  rozpoczęcie  czynności  odbiorowych: 

a. 
Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia  techniczne zgodnie z 
art. 22 pkt 7  Prawa budowlanego i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

b. 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem 
Zamawiającego  i inwestora zastępczego - zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru. 

c. 
Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest ich zakończenie i skompletowanie 
dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: 

d 
oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 prawa budowlanego potwierdzającego, że: 


roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami  określonymi w pozwoleniu na budowę oraz, że 


teren budowy oraz wszelkie przyległe drogi, budynki, teren i działki  wykorzystywane przez Wykonawcę 


zostały  uprzątnięte i doprowadzone do należytego stanu.

e protokołów badań, sprawdzeń, pomiarów i prób

f  
protokołów odbioru technicznego wykonanych obiektów, urządzeń, instalacji i sieci, robót ulegających 


zakryciu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami, 

g  protokołów jakości materiałów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości wydane przez 

 polskie instytucje uprawnione do ich wydania), 

h  podręczników instrukcji obsługi, konserwacji i zachowania bezpieczeństwa, gwarancji producentów 


urządzeń, maszyn, aparatury, wyposażenia itp. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 



powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby z uzupełniającym 


opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta (dotyczy przypadków zmian 



nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na 

budowę),

i 
tabelarycznego wykazu wykonanych obiektów z podaniem ilości i charakterystyki,  wykazu urządzeń do 


PT,

j  
 świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 


dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 

 mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu 


 sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U.  nr 201),

k  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, potwierdzonej  właściwą  klauzulą ośrodka dokumentacji 


 geodezyjnej.

4.3. W przypadku niedostarczenia, któregokolwiek z powyższych dokumentów Zamawiający będzie miał prawo do                     nieprzystępowania do czynności odbiorowych, zaś Wykonawca obowiązany jest ponownie zgłosić czynności odbiorowe i termin wykonania liczy się od daty ponownego zgłoszenia odbioru. 

5.    Tryb  przeprowadzenia  czynności  odbiorowych. 

5.1. Zamawiający przystępuje do odbioru w ciągu 7 dni  roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

5.2. W dniu ustalonym przez strony jako termin odbioru, sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót. Może on zostać spisany jako bezusterkowy lub może zawierać listę usterek i wad lub prac niezbędnych do przeprowadzenia - nie limitujących przejęcia przedmiotu umowy. Usterki, wady i prace Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie zapisanym przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego. 

5.3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbiorowych, iż zgłoszony do odbioru przedmiot umowy nie kwalifikuje się do tego odbioru ze względu na niekompletność robót czy też usterki w skali przekraczającej możliwość przejęcia robót, lub w przypadku braku któregokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę i będzie uprawniony naliczać kary umowne za zwłokę począwszy od następnego dnia po upływie terminu wykonania umowy określonego w § 3. Wykonawca natomiast obowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia wszelkich usterek i braków, a po dokonaniu tego usunięcia do ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

5.4. Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia ale umożliwiając użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający ma prawo dokonać odbioru obniżając wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do rodzaju i zakresu wad. 

5.5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inwestora Zastępczego o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad i usterek zostaje także potwierdzone stosownym protokołem odbioru.

6.  Odbiór  ostateczny:

6.1. 
Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi komisję odbioru dla ustalenia 


warunków odbioru ostatecznego,

6.2. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 


okresie 
 gwarancji i rękojmi,

6.3. 
Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich 


zobowiązań wynikających z umowy.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 15

1. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  służy pokryciu  roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania  umowy. 

2.
Podstawą naliczenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest cena - wynagrodzenie brutto 
robót uzgodnione w umowie.

3.
Strony uzgadniają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ............. .............. ........... ..... .  

4.
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi: 5 % od podstawy wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 10    ust. 1, co stanowi kwotę: .......................................................................... zł.

5.
Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną z form przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

6.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego 
rachunek bankowy 

7.
Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie  30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego  za  należycie wykonane,  zaś zwolnienie 30 % zabezpieczenia nastąpi nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Kwoty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w pieniądzu przekazywane będą przez Zamawiającego na  wydzielony rachunek bankowy.

8.
W razie złożenia zabezpieczenie w formie niepieniężnej dokument zabezpieczenia należy złożyć najpóźniej w 
dacie podpisania umowy u Zamawiającego. Wartość dokumentu niepieniężnego zabezpieczenia powinna 
uwzględniać zasady  zwrotu określone w ust. 7.

9.
Zwrot kwoty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia  
rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

10.Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu rękojmi, to w takim 
przypadku kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez 
Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy i wówczas Zamawiający po upływie okresu rękojmi zwróci 
Wykonawcy ową kwotę zabezpieczenia wraz z należnymi  odsetkami.

11.Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi to Zamawiający jest uprawniony usunąć 
wady przedmiotu umowy  w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z należnymi odsetkami albo też zatrzymać  kwotę  
zabezpieczenia  i należne odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku jeżeli koszt usunięcia usterek 
bądź wad przedmiotu umowy przewyższa kwotę zabezpieczenia, powstała w ten sposób wartość obciąża w 
całości wykonawcę.

Odpowiedzialność z tytułu  rękojmi i gwarancji

§ 16

1.  Okres rękojmi i gwarancji wynosi 3 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, z wyłączeniem elementów konstrukcyjnych, pokrycia dachu, elewacji, stolarki okiennej, drzwiowej, 
ślusarki,  dla których okres gwarancji jakości wynosi odpowiednio: 

a) elementy konstrukcyjne: 25 lat

b) pokrycie dachu: 10 lat

c) elewacja: 5 lat

d) stolarka okienna, drzwiowa, ślusarka: 5 lat

e) W odniesieniu do zamontowanych urządzeń i wyposażenia obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta lecz nie krótszy niż  2 lata.

2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.   Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

4. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji i rękojmi z winy Wykonawcy, a 
także jeszcze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub uszkodzeniami wynikającymi z 
wykonywanej umowy, zostaną usunięte – naprawione przez Wykonawcę.

5. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich stwierdzenie, 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 5 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony 
umówią się inaczej.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój 
bieg terminy zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w  § 15 niniejszej 
umowy.

8. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, Zamawiający ma prawo 
do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi - na koszt Wykonawcy, albo do zatrzymania kwoty 
zabezpieczenia.

Kary umowne 

§ 17

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2%  

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia:


     -   w niedotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,


     -   w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,


     -   w usunięciu wad na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji ,

-    z tytułu przerwy w realizacji robót trwającej dłużej niż 7 dni, spowodowanej przez Wykonawcę z przyczyn   od niego zależnych.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w 
umowie za każdy  dzień opóźnienia:


    -  w przekazaniu terenu budowy ,


    -  w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
     § 10 ust. 1  za odstąpienie od  umowy z  przyczyn zależnych od Wykonawcy.

4. Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w

§ 10 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Kary te nie dotyczą przypadków 

określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 145 ust.

1 ustawy Prawo zamówień publicznych) .

6. Za szkody z innych tytułów wyrządzone Zamawiającemu przez Wykonawcę, Wykonawca odpowiada wg zasad 

określonych w Kodeksie Cywilnym.

7. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Potrącenie

to będzie dokonane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

8. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych

odsetek. 

Odstąpienie od umowy 

§ 18

Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od  umowy w tym 
wypadku może nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

b 
zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

c zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 

d Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

Zamawiającego złożonego na piśmie. 

e Wykonawca przerwał realizację robót  i przerwa  ta trwa dłużej niż 7 dni. 

f Wykonawca nie wyrazi zgody na udostępnienie placu budowy według ustaleń § 6 ust. 5 umowy.

g Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiałów lub wadliwie wykonanych robót

pomimo wcześniejszego otrzymania wezwania od Zamawiającego,

h Bez uzasadnionych przyczyn i pomimo interwencji Zamawiającego nie prowadzi robót zgodnie z

harmonogramem rzeczowo – finansowym i istnieje realne zagrożenie, że nie wywiąże się z umownego

terminu zakończenia realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy,

i Wykonawca podzlecił część robót podwykonawcy, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego 

uzgodnienia tego faktu.

2. 
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomi


Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 


swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać


podanie przyczyny oraz uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 


a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  
protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień  odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt tej strony, z 
powodu której następuje odstąpienie od umowy.

c) Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia stanowiące  
zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione. 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych, 

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

Podwykonawstwo 

§ 19

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo na części zamówienia wymienione w ofercie 
przetargowej.

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników  w takim 
zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.

3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest pisemna 
zgoda Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy.

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z 
treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują 
odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów wynikających z niniejszej umowy, to 
może on żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

7. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust 3, 4, 5, 6  stosuje się odpowiednio.

8. Wykonawca nie może zawrzeć umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego i na zakres robót inny 
niż wymieniony w ofercie. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub 
podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany 
warunków umowy z  podwykonawcą- bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia 
sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4, 
Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności względem podwykonawcy.

9. W sytuacji określonej w ust. 8 Zamawiającemu przysługuje  uprawnienie w postaci wstrzymania płatności 
należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do 
ustaleń określonych w niniejszym paragrafie a w ostateczności Zamawiający może od umowy odstąpić z 
przyczyn dotyczących Wykonawcy.

10.    Z zastrzeżeniem art. 6471 § 5 KC - Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z 
podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez 
Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za 
zlecone do podwykonania części robót.

§ 20  

1. Wykonawca po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego i po zawarciu umowy z podwykonawcą 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą.

2. Wraz z każdą fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wspólne oświadczenie 
Wykonawcy  i podwykonawcy określające sposób podziału wynagrodzenia określonego w fakturze dla 
Wykonawcy i podwykonawcy albo oświadczenie podwykonawcy, że nie przysługują mu żadne wymagalne 
roszczenia w stosunku do Wykonawcy w związku  z wystawioną przez niego fakturą. 

3. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciągania 
zobowiązań (zawierania umów).

4. Zamawiający ma prawo wykonywać czynności sprawdzające w tym zakresie.

5. Wykonawca jako wierzyciel wyraża nieodwołalną zgodę by Zamawiający przelał - przekazał należność 
określoną we wspólnym oświadczeniu, na konto podwykonawcy. Zamawiający zawiadamia na piśmie 
Wykonawcę o przelaniu – przekazaniu należnego wynagrodzenia na konto podwykonawcy.

6. W razie sporu pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą co do roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy 
i braku zgody co do podziału wynagrodzenia z każdej faktury albo niedołączenia do faktury oświadczenia 
określonego w ust.2, Zamawiający zobowiązany jest wstrzymać lub przekazać do depozytu sądowego 
kwotę wypłaty wynagrodzenia w wysokości żądanej przez podwykonawcę do czasu zawarcia 
porozumienia (zgody) przez Wykonawcę i podwykonawcę albo rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

7. Wykonawca uznaje, że wykonanie przez Zamawiającego wyroku sądu nakazującego zapłatę 
podwykonawcy wynagrodzenia należnego mu od Wykonawcy z tytułu umowy o której mowa w tym 
paragrafie, jest zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego.

8. W razie sporu, o którym mowa wyżej, termin zapłaty faktury określony w § 13 ust. 5 nie biegnie – ulega 
zawieszeniu z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

§ 21

Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej  realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą.

Postanowienia końcowe

§ 22

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany, w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia sytuacji określonych w § 3 ust. 3 umowy 

b) zaistnienia sytuacji określonych w §10 ust. 5 umowy

c) zaistnienia sytuacji określonych w §11 umowy

d) zaistnienia okoliczności określonych w  §15 ust. 5 umowy

2. 

Zmiany umowy, o których  mowa w ust. 1 są zmianami na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie 


stanowią zobowiązania  Zamawiającego  co do wyrażenia tej zgody.

§ 23

1. Przed wystąpieniem na drogę sądową, strony mogą podjąć kroki zmierzające do rozstrzygnięcia sporu na 
drodze polubownej, w szczególności poprzez wystąpienie pisemne kierowane do drugiej strony umowy.

2. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi drugiej strony w terminie 14 dni od doręczenia pisma, 
przyjmuje się, że strony do porozumienia nie doszły       

§ 24

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy 
Prawo budowlane.

2. 
Ewentualne spory powstałe podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla Zamawiającego.

§ 25

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:
                                                                     WYKONAWCA:

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
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