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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa 
dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na Budowie sieci informatycznej 
w zakresie dostawy urządzeń aktywnych z wytyczeniem i przeprowadzeniem 
niezbędnych połączeń logicznych sieci szkieletowej opartej o trasy światłowodowe, 
rozmieszczeniem podłączenia punktów dostępowych sieci bezprzewodowej i sieć 
LAN a także zasilaniem punktów węzłowych sieci informatycznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku , została wykonana zgodnie z 
umową, z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 
20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku 
– Prawo  budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004  ),  obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, oraz że: 
 
a) dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, 

b) przyjęte rozwiązania zapewniają spełnienie swej funkcji, 

c) zastosowane w dokumentacji materiały spełniają wymagania jakościowe oraz 

wymagania obowiązujących norm, 

d) część przedmiarowo- kosztorysowa jest zgodna z rozwiązaniami technicznymi 

zawartymi w dokumentacji, 

e) dokumentacja nadaje się do prawidłowego wykonania robót 

 
 

Stanowisko Imię i Nazwisko Upr. nr Data Podpis 

Projektant Zbigniew Paliś 1923/00/U 03.2010 
 

Sprawdzający Jerzy Dukała 1650/99/U 03.2010 
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2 Założenia 
2..1 Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci teleinformatycznej wraz z 
zasilaniem elektrycznym dedykowanym dla zespołu budynków Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.  
 
Dodatkowo projekt obejmuje budowę łączy DSL do placówek: 
 

• Zarzecze, 
• Żurawiczki, 
• Kańczuga 2pkt,  
• Jawornik Polski,  
• Sieniawa ,  
• Przeworsk ul.Lwowska 

 
 
Ilości poszczególnych zakończeń sieci LAN dobrano na podstawie ilości stanowisk 
pracy przedstawionych na podkładach budowlanych i zaleceń Inwestora. 
 
 
Opracowanie zostało podzielone na następujące rozdziały tematyczne dotyczące 
okablowania pięter: 
 

• Instalacja okablowania LAN 
• Instalacja okablowania szkieletowego 
• Zasilanie elektryczne dedykowane sieci LAN 
• Instalacja szaf dystrybucyjnych 
•  Instalacja tras kablowych 

 
Całość okablowania (łącznie z okablowaniem światłowodowym) pochodzi od jednego 
producenta - system freenet firmy Reichle de Massari. 
 
Całość okablowania (łącznie z okablowaniem światłowodowym) ma zostać objęta 
minimum 20-letnią gwarancją po wykonaniu instalacji. 
 
Dostawca technologii teleinformatycznej RdM zapewnia takie wykonanie patch-
paneli aby na bazie jednego stelaża umożliwić instalacje kabla okablowania 
poziomego w wersji miedzianej (skrętka czteroparowa) i światłowodowej. 
 
Podstawa prawna. 
 
Niniejszy projekt na podstawie prawa budowlanego Art. 29, ust.1, pkt 27 nie wymaga 
pozwolenia na budowę – mowa o instalacji teletechnicznej w obrębie budynków  
będących w użytkowaniu. 
Dodatkowo ust.2 pkt 11nie wymaga pozwolenia na budowę przebudowa sieci 
cieplnych i telekomunikacyjnych. 
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Podstawa zakresu robót 
 

• CPV: 32400000-7 -Sieci  

• CPV: 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania  

• CPV: 45314310-7 - Układanie kabli  

• CPV: 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego - zakres 

robót określony jest w przedmiarze robót do kosztorysu inwestorskiego 
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2..2 Cele zadania projektowego 
 
Cele projektu: 
 

• Poprawa dostępu do informacji medycznej dla pacjentów Samodzielny  
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz obywateli Podkarpacia 

• Poprawa jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów 
Samodzielny  Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

• Podniesienie efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i 
zwiększenie dostępności do usług obywateli 

• Usprawnieni procesu zarządzania ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, 
regionalnym i lokalnym 

• Poprawienie jakości życia mieszkańców dzięki poprawie dostępu do usług 
medycznych 

• Zmniejszenie dystansu województwa w stosunku do bardziej rozwiniętych 
regonów kraju i Unii Europejskiej 
 
Realizacja ww. celi wymaga unifikacji systemów informatycznych jednostek 
służby zdrowia na poziomie warunków technicznych. Stąd wynika potrzeba 
stworzenia kompleksowego rozwiązania w zakresie infrastruktury 
teleinformatycznej poszczególnych budynków i placówek. 
 
Szpitalne systemy teleinformatyczne powinny obejmować wszystkie funkcje 
medyczne – ewidencja pacjentów i ich dokumentacji medycznej, ewidencję 
badań obrazowych i biochemicznych oraz pozamedyczne (rachuba, 
gospodarka magazynowa, inwentaryzacja środków trwałych) szpitala. 
 
Kompleksowa informatyzacja szpitala wymaga istnienia sieci informatycznych.  
Dotyczy to strefy administracyjnej jak i części związanej bezpośrednio z 
pacjentem. Sieć LAN ma zapewniać pełny dostęp we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych i pomieszczeniach w których istnieje potrzeba dostępu do 
niezbędnej informacji. Projekt zawiera osieciowanie funkcyjnych pomieszczeń 
– administracji, lekarzy, rejestracji, koszty finanse itp. 
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2..3 Podstawa opracowania 
 

• Umowa pomiędzy CSO a Samodzielny  Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Przeworsk. 

• Wytyczne i uzgodnienia przekazane przez zleceniodawcę. 
• Podkłady budowlane przekazane przez Samodzielny  Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej – skany podkładów z istniejącej dokumentacji. 
• Uzgodnienia międzybranżowe. 
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2..4 Wykorzystane normy i materiały 
 
Projekt został wykonany w oparciu o: 
 

• Wytyczne Inwestora, 
• Zalecenia producenta Uniwersalnego Systemu Okablowania Strukturalnego 

R&M freenet firmy Reichle & De-Massari, 
• Standard IEC 60601-1-1 
• Normę EIA/TIA-586A - Okablowanie telekomunikacyjne biurowców (USA), 
• Normę ISO/IEC - 11801 - Okablowanie strukturalne budynków 

(międzynarodowa), 
• Normę EN 50173-1 : 2007 Technika Informatyczna - System Okablowania 

strukturalnego – część 1 : Wymagania Ogólne, 
• Normę EN 50173-1 : 2007 Technika Informatyczna - System Okablowania 

strukturalnego – część 2 : Budynki biurowe 
• PN-EN 50174-1:2002 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – 

Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości 
• PN-EN 50174-1:2002 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – 

Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 
• PN-EN 50174-1:2002 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – 

Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 
• PN-EN 50346:2002 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – 

Badanie zainstalowanego okablowania 
• PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem teleinformatycznym 
• Normę EN 50174 - Norma elektryczna (rozdziały dot. separacji pomiędzy 

instalacją elektryczną a siecią logiczną, oraz uziemienie) 
• Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawić 

certyfikaty zapewnienia jakości ISO9001:2000 
 
Oraz zgodnie z praktyką projektowania i wykonywania tego rodzaju instalacji w 
obiektach o podobnym przeznaczeniu i stopniu złożoności. 
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2..5 Uwagi 
 

1. Wykonawcy  przysługuje  prawo  zastąpienia  podanych  w  projekcie 
 elementów  i  urządzeń  przez materiały  i  urządzenia  nie  gorszej  jakości, 
 o  co  najmniej  równoważnych  parametrach  technicznych jedynie  w 
 przypadku  gdy  zaproponowane  zmiany  nie  będą  istotne  dla  rozwiązań 
 projektowych.  
Wykonawca  proponujący  urządzenia  i  materiały  zamienne  jest 
 odpowiedzialny  za sprawdzenie możliwości  ich  zastosowania  w  obiekcie 
 pod  każdym  względem,  między  innymi:  wymiarów,  ciężaru, sposobu 
transportu, montażu, podłączeń, parametrów  zasilenia energetycznego, 
sterowania itp. przez  osobę  posiadającą  odpowiednie  uprawnienia  i 
 kwalifikacje. Dla sprzętu aktywnego ujętego w projekcie wprowadzanie zmian 
musi się odbyć przy zachowaniu wyszczególnionych parametrów 
równoważności.  W  przypadku wprowadzonych  zmian  Wykonawca  ponosić 
 będzie  pełną  odpowiedzialność  za  funkcjonowanie  systemu.  Istotne 
 zmiany  w projekcie  mogą  być  wprowadzone  wyłącznie  za  zgodą 
 projektanta  i  mogą  spowodować  konieczność wykonania projektu 
zamiennego. 
 

2. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  robót  z  uwzględnieniem 
 obowiązujących  norm,  przepisów branżowych oraz przestrzegając 
uzgodnień jednostek opiniujących. Instalację należy wykonać stosując  
materiały i urządzenia posiadające niezbędne atesty, dopuszczenia i 
certyfikaty. 
 

3. Wykonawca jest zobowiązany do powiadamiania, w terminie do 7 dni po 
otrzymaniu każdego rysunku lub dokumentu, o zauważonych przez siebie 
oczywistych pomyłkach i przeoczeniach, które mogą mieć  wpływ na 
wykonanie instalacji. 
 

4. Projekt nie może być powielany w całości jak i we fragmentach bez pisemnej 
zgody autora. Powielanie projektu bez przedmiotowej zgody stanowić będzie 
naruszenie przepisów ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. 
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3 Sieci LAN 
 
Założenia techniczne leżące u podstaw niniejszego projektu to: 
 

• Całość okablowania (łącznie z okablowaniem światłowodowym) pochodzi od 
jednego producenta - system freenet firmy Reichle de Massari kat.6 U/UTP 

• Okablowanie strukturalne oparte o system freenet firmy Reichle de Massari 
kat.6 U/UTP 

• Zgodnie z międzynarodowym standardem IEC 60601-1-1 stworzonym dla 
urządzeń medycznych zastosowano galwanicznie separatory sieci danych 
urządzenia znajdujące się w pobliżu pacjentów.  W miejscach przychodni, 
gdzie trzeba zapobiec ewentualnemu, niezamierzonemu wyrównaniu za 
pośrednictwem przewodów do transmisji danych znacznych różnic 
potencjałów między urządzeniami podłączonymi do wspólnej sieci 
zastosowano bierne elektroniczne niewymagające własnego zasilania moduły 
izolacyjne zgodne ze standardem IEEE 802.3u (10/100-Base T) i IEEE 
802.3ab (1000-Base T). Uchroni to pacjentów przed skutkami działania 
niebezpiecznych prądów upływowych, które, wychodząc z sieci danych, mogą 
spłynąć na pacjenta, gdyby ten zetknął się z niezabezpieczonym urządzeniem 
końcowym 

• System okablowania ma możliwość zainstalowania na połączeniu gniazdo-
patchcord zabezpieczenia przed pyłem i wilgocią o min. IP54 

• Sieć umożliwia podłączenie sprzętu aktywnego dla podłączenia stacji PC, 
Terminali, Drukarek oraz pozostałych elementów aktywnych będących na 
wyposażeniu szpitala i placówek 

• Dla potrzeb sieci instalacja elektryczna dedykowana zasilana z istniejących 
tablic elektrycznych 

• Konieczność zapewnienia znacznych przepustowości w zakresie transmisji 
danych w sieci komputerowej łączącej poszczególne węzły, 

• Potrzeba zwiększonej niezawodności pracy sieci, co w praktyce oznacza brak 
pojedynczego punktu mogącego spowodować zatrzymanie pracy sieci, 

• Nowoczesność rozwiązania, 
• Topologia okablowania szkieletowego światłowodowego i strukturalnego - 

gwiazda 
• Szkielet światłowodowy zbudowany w oparciu o kable światłowodowe o 

średnicy włókna 50/125 um 
• Planuje się wykonanie dystrybutorów w postaci szaf 19” – wersja stojąca 

(Serwerownia i duże węzły sieciowe) – wersja wisząca – planowane węzły w 
budynkach. 

• W ramach projektu przewiduje się wykonanie punktów przyłączeniowych w 
postaci gniazd 2xRJ45 kategorii 6 w oparciu o skrętkę nieekranowaną 

• Punkty zakończeniowe budowane wraz z punktami elektrycznymi (tzw. pkt 
PEL) w postaci gniazda 2x230V zasilane z tablic elektrycznych napięcia 
gwarantowanego 

• Elementy pasywne toru transmisyjnego wykonane w oparciu o komponenty 
umożliwiające przenoszenie sygnałów o częstotliwości 250 MHz 
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• Okablowanie strukturalne zbudowane na bazie kabli PVC  
• Okablowanie przetestowane do certyfikowania na warunki okablowania 

kategorii 6 
• System okablowania może być zintegrowany z siecią telefoniczną oraz 

z siecią LAN, w obrębie jednego schematu okablowania 
• Instalacja okablowania strukturalnego zakańczana jest pomiarami 

instalowanych torów skrętkowych. Pomiary wykonywane określają parametry 
toru. Wszystkie pomiary zakańczane protokołem pomiarowym każdego toru.  

• Wszystkie tory instalowane wymagają oznaczenia i opisu na poszczególnych 
elementach instalacji – gniazda, panele zakończeniowe instalacji 
okablowania, łączówki 

• Instalując system freenet po uzyskaniu certyfikatu, inwestor będzie korzystał 
bez zakłóceń z możliwości przekazywania protokołów telefonicznych bądź 
informatycznych przez dwadzieścia lat i wszystkie elementy systemu objęte 
będą 20 letnią gwarancją. 

• System okablowania strukturalnego zapewnia modularną budowę 
gwarantującą: 

o zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazda różnych interfejsów 
(RJ45 dla transmisji komputerowej, telefonicznej, ISDN oraz różnych 
interfejsów światłowodowych) 

o wykorzystanie modułów o tej samej konstrukcji po stronie punktu 
dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich 

o możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania 
ciągłości pracy pozostałych 

o skalowalność z dokładnością do jednego złącza RJ45 (także po stronie 
punktu dystrybucyjnego) 

 
Podstawową topologią projektowanej sieci jest gwiazda. Centralnym punktem jest 
Serwerownia zlokalizowana na parterze budynku C. Fizyczna struktura okablowania 
teleinformatycznego umożliwia podłączenie wszystkich przewidzianych gniazd 
komputerowych.  
 
Powstającą strukturę szkieletu sieci utworzą: kable wewnątrz i zewnątrz budynkowe 
zakończone w panelach krosowniczych, sprzęt zasilający i połączeniowy, kable 
połączeniowe.  
 
Panele krosownicze oraz urządzenia aktywne są przystosowane do montażu w 
standardowych stelażach 19-to calowych. 
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3..1 Koncepcja systemu 
 
R&M freenet jest nowoczesnym systemem okablowania budynków zbudowanym w 
oparciu o symetryczne kable miedziane typu para skrętna o impedancji 100 i 
parametrach zgodnych z wymaganiami kategorii 6. 
 

 
 
 
Jako interfejs dla urządzeń końcowych i aktywnego sprzętu sieciowego wybrano 
szeroko rozpowszechniony na świecie system przyłączeniowy RJ45. 

 
 
Wtyczka i gniazdo systemu przyłączeniowego RJ45 (8-stykowy) stosowanego w 
okablowaniu 
 IBM ACS 
 
Jako podstawowe medium transmisyjne wybrano symetryczne kable miedziane 4-
parowe o impedancji charakterystycznej 100Ω dla częstotliwości od 1 MHz do 
250MHz. W okablowaniu strukturalnym przyjęto następujące maksymalne długości 
odcinków kabli miedzianych i światłowodowych:  
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Maksymalne długości kabla dla dwóch mediów transmisyjnych (światłowody i 
kable miedziane) 
 

 
 
Podsystem okablowania poziomego realizuje podłączenie poszczególnych gniazd 
sieci z piętrowym punktem dystrybucyjnym. Okablowanie poziome jest realizowane 
przy użyciu kabli miedzianych typu skrętka czteroparowa. Piętrowy punkt 
dystrybucyjny jest podstawowym elementem okablowania realizującym dystrybucję 
sygnałów bezpośrednio do użytkowników sieci okablowania strukturalnego. 
Podsystem ten jest najważniejszą częścią okablowania strukturalnego budynku, 
ponieważ dobór odpowiednich komponentów okablowania minimalizuje późniejsze 
problemy techniczne i gwarantuje niskie koszty rozbudowy okablowania. 
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3..2 Planowane gniazda PEL 
 
W planowanej instalacji wykorzystano typowe gniazdo natynkowe montowane 
naściennie. Do gniazda kable prowadzone w listwie 20/50. Dla instalacji PEL gniazdo 
elektryczne i logiczne stanowią osobne obudowy. 
 
 
Biura, pomieszczenia szpitalne 
 
   2*2RJ45 + 2x230V  
 
Gniazda natynkowe na ścianie. Doprowadzenie kabli w korytku plastikowym 
dzielonym – jena komora korytka na kable logiczne, druga na kable elektryczne. 
 
Gniazda komputerowe z poziomu podłączone do szafki wiszącej na piętrach 
budynku. 
 
 
3..3 Sposób oznaczania gniazd zakończeniowych 

 
Wszystkie kable skrętkowe oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikacje. 
Kable oznaczone w gniazdach i przełącznicach panelowych. 
 
1,2/S2 
 
Gniazdo - tor nr 1 i 2 z szafy o numerze S2 
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3..4 Pomiary okablowania – parametry 
 

Instalacja okablowania strukturalnego zakańczana jest pomiarami instalowanych 
torów skrętkowych. Pomiary wykonywane określają parametry toru. Wszystkie 
pomiary zakańczane są protokołem pomiarowym każdego toru. Wszystkie pomiary 
są dołączane, jako osobny załącznik opracowania, pod nazwą ‘’ Pomiary skrętkowe’’ 

 
Parametry mierzone: 
 
Wire Map   mapa połączeń pinów kabla, 
Length    długość poszczególnych par, 
Resistance  rezystancja pary 
Capacitance  pojemność pary 
Impedance  impedancja charakterystyczna 
Propagation Delay czas propagacji, 
Delay Skew  opóźnienie skrośne, 
Attenuation  tłumienność, 
NEXT    przesłuch, 
ACR    stosunek tłumienia do przesłuchu, 
Return Loss  tłumienność odbicia, 
ELFEXT   ujednolicony przesłuch zdalny, 
PS NEXT   suma przesłuchów poszczególnych par, 
PS ACR   suma tłumienności poszczególnych par, 
PS ELFEXT  suma przesłuchów zdalnych, 

 
 

Wszystkie parametry podawane są na protokole wraz z ich limitem. 
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3..5 Zastosowane komponenty 
3..5.1 Kabel instalacyjny 
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3..5.2 Panele krosowe 
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3..5.3 Gniazda logiczne 
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3..5.4 Moduły RJ45 
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PROJEKT WYKONAWCZY - SIEĆ TELEINFORMATYCZNA  27 
BUDYNKI SP ZOZ PRZEWORSK 

3..5.5 Kable krosowe 
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4 Okablowanie Światłowodowe 
 
 
W projektowanej instalacji przewiduje się wybudowanie szkieletu sieci 
światłowodowej. Szkielet ten zintegrowany z siecią strukturalną, całość zostanie 
wykorzystana do podłączenia istniejących budynków ZOZ.  
 
Zastosowanie kabla światłowodowego OM3 (umożliwia transmisje 10GB/s ponad 
300m). 

4..1 Łącza światłowodowe zewnętrzne do budynków 
 
Przewiduje się wykonanie połączeń światłowodowych wg relacji i 

zastosowaniu typów kabli: 
 
Połączenia między węzłowe 
 

1. Serwerownia – Kotłownia - kabel 12 wł. MM 
2. Serwerownia – Warsztat - kabel 12 wł. MM 
3. Serwerownia – Przychodnia (Blok) - kabel 12 wł. MM 
4. Warsztat – Transport - kabel 12 wł. MM 

 
Połączenia między węzłowe w Serwerowni 

 
1. Serwerownia – szafa LAN Bud A1 - kabel 12 wł. MM 
2. Serwerownia – szafa LAN Bud A2 - kabel 12 wł. MM 
3. Serwerownia – szafa LAN RTG Bud B - kabel 12 wł. MM 
4. Serwerownia – szafa LAN Informatyka Bud C - kabel 12 wł. MM 
5. Serwerownia – szafa LAN Patologia Ciąży Bud D1 - kabel 12 wł. MM 
6. Serwerownia – szafa LAN Patologia Ciąży Bud D2 - kabel 12 wł. MM 
7. Serwerownia – szafa LAN Rehabilitacja Bud E - kabel 12 wł. MM 

 
Okablowanie prowadzone przy wykorzystaniu planowanych tras kablowych wewnątrz 
budynku (koryta instalacyjne) oraz na zewnątrz – istniejące kanały sieci 
teletechniczne i cieplne. 
 
4..2 Kable szkieletowe zakończone: 
 

• Kable zakończone w szafach dystrybucyjnych 19” 
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• Kable od strony szafy dystrybucyjnej zakończone w przełącznicach 
skrętkowych Global na kasetach FiberModul 7HP, plastic, splice, 6xSC-
Duplex OM3, PC, ceramic, M/4 - wersja spawana kable międzywęzłowe, kable 
typu ZW - uniwersalne 

• Kable zakończone w przełącznicach poprzez spawanie bezpośrednio pigtaila 
światłowodowego do włókna kabla  

• Przełącznice wyposażone w zakończenia typu SC (MM) 
• Przełącznice opisane relacja kabla, nr kabla oraz kolejnym numerem włókna 

kabla 
• Zaplanowane tory wymagają oznaczenia po ich instalacji 
• W szafach pozostawić zapas technologiczny po około 7 m w każdej 
• Widok poszczególnych ilości torów i ich zakończenia przedstawione w 

Schematach Logicznych Sieci i Podkładach Budowlanych. 
 
 

 
Sposób wykonania zakończeń kabli światłowodowych 
 

• Przełącznice opisane relacja kabla, nr kabla oraz kolejnym numerem włókna 
kabla 

• Widok poszczególnych ilości torów i ich zakończenia przedstawione w 
Schematach Logicznych Sieci i Podkładach Budowlanych. 

 
Sposób prowadzenia okablowania 

 
• Podczas prac instalacyjnych należy zachować dopuszczalny promień gięcia 

kabla optycznego 
• Kable mocowane do koryt przy pomocy opasek kablowych 
• Trasa kabli oznaczona na całej długości, co 10 m  

 
Kable połączeniowe w dystrybutorach 
 

• Do połączeń toru światłowodowego ze sprzętem aktywnym lub przekrosu 
zastosowano pachcord 
 

o SC - SC (MM) 
 

Oznaczanie tras  
 

Trasy prowadzenia okablowania przedstawiono na podkładach budowlanych.  
 
Na całej trasie, co 10 m kable oznaczone symbolem: 
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ZW-NOTKt(s)d/24G/50
SERWEROWNIA  – A1 

Kabel Światłowodowy 

2010
 

 
Pomiary okablowania 
 
Instalację okablowania kończą pomiary kabli. Wykonywane są pomiary wszystkich 
włókien w poszczególnych kablach. Wykonywane są pomiary kabla 
reflektometryczne i tłumienności. Wyniki pomiarów dołączane do dokumentacji 
powykonawczej. 
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4..3 Zastosowane komponenty 
 
4..3.1 Kabel G50/125, OM3, 12-włokien uniwersalny 
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4..3.2 OPTI FiberModul 7HP, plastic, splice, 6xSC-Duplex OM3, PC, ceramic, 
M/4 
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4..3.3 Global Rack fo, 
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5 Trasy kablowe 
 
Na instalację przewiduje się budowę nowych tras kablowych. Posłużą one do 
prowadzenia okablowania strukturalnego, światłowodowego, elektrycznego. Trasy – 
przekroje, wielkość przebić, tyczenie na terenie obiektu uzgadniane z pozostałymi 
branżami i zawarte projekcie wykonawczym. 

5..1 Trasy kablowe w kanale ciepłowniczym i kanalizacji teletechnicznej 
 
W kanale ciepłowniczym trasa wykonana z rury HDPE 32,do której zostanie 
wciągnięty światłowód. Rura zostanie przymocowana do ściany kanału na uchwytach 
hydraulicznych co jeden metr. W kanalizacji teletechnicznej rura HDPE zostania 
użyta jako kanalizacja wtórna do której zostanie wciągnięty światłowód. 
 

5..2 Główne trasy kablowe piwnica 
 
Nad sufitem podwieszanym okablowanie w korytach stalowych montowanych na 
prętach gwintowanych montowanych do sufitu 
 
 

Sposób mocowania koryta K100 do sufitu

 

5..3 Piony kablowe do szaf 
 
Pion wykonany przy użyciu koryta plastikowego 110/40 – dojścia do szaf. 
 

5..4 Dojścia do gniazd zakończeniowych 
 
Dojścia do gniazd zakończeniowych w pomieszczeniach koryta dzielone 50/20 
mocowane do ścian. 
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Na korytarzach okablowanie prowadzone na ścianach na wysokości powyżej drzwi 
do pomieszczeń – odpowiedni koryta 60/40 i 90/40 po obu stronach korytarzy – gdzie 
występują  pomieszczenia do okablowania. 
 
Na pewnych piętrach budynku A przewiduje się wykorzystanie istniejących tras 
kablowych. 

5..5 Ochrona ppoż. 
 
Wszystkie przejścia pomiędzy strefami ppoż. zabezpieczone masą ognioodporną o 
rezystancji ogniowej niw mniejszej niż rezystancja ogniowa ścian 
Poszczególne przejścia – ich planowana wielkość i odporność ogniowa ustalana z 
pozostałymi branżami 
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6  Szafy dystrybucyjne  
 
Lokalizacja szaf, sposób zasilania uzgodnione z Inwestorem. 
 
Widoki szaf zawarto w Schematach Logicznych Sieci. 
 
Szafy zostały ponumerowane i wymagają wykonania odpowiedniego oznaczenia 
przy realizacji. Lokalizację poszczególnych szaf przedstawiono na podkładach 
budowlanych.  
 

6..1 Planowane szafy 
 
Wysokość 42 U, wymiary podstawy 800x800 mm – Serwerownia 
Wysokość 21 U, wymiary podstawy 600x572 mm – węzły sieciowe na piętrach i 
budynkach 
 

6..2 Szafy serwerowe 42U 
 

• szkielet na cokole z wysuwaną ramą wsporczą,  

• drzwi przednie i tylne z blachy perforowanej o podwyższonej przewiewności, 
wyposażone w zamki trzypunktowe z uchwytem wychylnym,  

• dwie osłony boczne z blachy pełnej,  

• dach pełny,  

• trzy pary belek nośnych w rozstawie 19",  

• listwa i linki uziemienia 

• Szafy wyposażone w listwy zasilające 7 gniazdowe  

• Szafy uziemione kablem 16mm do systemu uziemienia budynku 
 

6..3 Szafy wiszące 21U 
 

• Przednie drzwi szklane  

• Szafy wyposażone w listwy zasilające 7 gniazdowe  

• Szafy uziemione kablem 16mm do systemu uziemienia budynku 
 
Widoki szaf zawarto w Schematach Logicznych Sieci. 
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6..4 Zastosowane komponenty 
6..4.1 Szafy serwerowe 42U 
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6..4.2 Szafa wisząca 21U 
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7  Zasilanie gwarantowane sieci LAN 
 
Planuje się wykonanie zasilania gwarantowanego na potrzeby budowy sieci. 
 
Dla potrzeb instalacji elektrycznych w/w lokalizacjach wykorzystane zostaną 
istniejące tablice elektryczne. W tablicach tych wydzielone zostaną osobne obwody 
elektryczne poprzez zastosowanie osobnych rozłączników izolacyjnych, lampek 
sygnalizacyjnych. Na tym etapie nie przewiduje się montażu elementów 
zabezpieczeń przepięciowych. 
 
Z istniejących tablic elektrycznych wyprowadzone zostaną obwody odbiorcze do 
stacji PC, drukarek. Obwody te zakończone od strony użytkownika gniazdem 
natynkowym 2x230V. 
 
Zasilanie jednofazowe listew zasilających w poszczególnych szafach wykonać 
przewodem YDY 3x2,5 mm2. Obwody te zabezpieczone są wyłącznikami 
nadprądowymi S301 i różnicowoprądowymi typu P302.  
 
Maksymalna moc pobierana z poszczególnych listew zasilających nie może 
przekraczać 2 kW. 

7..1 Ochrona przed porażeniem 
 

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41, ochrona dodatkowa realizowana będzie 
za pomocą SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA. 

Do wszystkich odbiorników jednofazowych doprowadzone zostaną trzy żyły. 
Przekrój przewodów ochronnych, jeśli nie stanowią żyły przewodu 

wielożyłowego – minimum 2,5 mm2 (lub 4 mm2, gdy przewód nie jest chroniony). 
Wszystkie połączenia ochronne wykonane muszą być w sposób trwały 

i zabezpieczone przed korozją. Kolor przewodów ochronnych – zielony w żółte paski. 
 
Ochrona dodatkowa przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania 

realizowana będzie za pomocą: 
 

• rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączników nadprądowe i różnicowo – nadprądowe 
 w obwodach odbiorczych. 
 
Instalacja przedstawiona w osobnym projekcie branżowym. 
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8 Dostosowanie Wydzielonego Pomieszczenia na 
Serwery (Serwerownia) 

 
Dostosowanie istniejącej wydzielonego pomieszczenia serwerowi w Samodzielnym  
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku o : 
 

• Dwa klimatyzatory typu Split – 14kW mocy cieplnej w układzie redundantnym 
• Drzwi specjalne do serwerowni antywłamaniowe 
• KVM w szafie dystrybucyjnej serwerowi ( obsługa min.  6 serwerów) 
• Szafa dystrybucyjna serwerowa 800x1000 
• Podłoga techniczna – pod szafami dystrybucyjnymi – ok. 15m2 powierzchni 
• Zasilacze UPS – typ rack 2 sztuki każda po 5kVA 
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9 Schematy logiczne LAN 
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