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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KONCEPCJA

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania.

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przekazana przez Zamawiajgcego.
b) Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe w terenie.
) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.
d) Obowigzujgce akty prawne.
) Badania techniczne podtoza gruntowego dla terenu parkingu zewnetrznego — opra-
cowanie GEOPROBLEM 2020 .

f) Odkrywki robocze podtoza gruntowego — opracowanie wiasne Wykonawcy.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ,Koncepcja remontu i rozbudowy uktadu komunikacyj-
nego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Przeworsku” w celu okreslenia techniczne;
i prawnej mozliwosci poprawy funkcjonalnosci obstugi komunikacyjnej przedmiotowego
terenu.

Zgodnie z zambéwieniem w zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy pro-
jektowe dla etapu koncepciji:

a) Plan sytuacyjny remontu uktadu komunikacyjnego potozonego po stronie pot-
nocnej obiektu szpitala (Sektor nr 1) sktadajgcego sie z miejsc postojowych sa-
mochodoéw osobowych oraz jezdni manewrowych. W sktad tego sektora wlicza-
na jest opaska po stronie wschodniej obiektu wraz z chodnikiem.

b) Plan sytuacyjny remontu drogi wewnetrznej (Sektor nr 2) potozonej pomiedzy
segmentami A, B i E obiektu szpitala.

c) Plan sytuacyjny remontu drogi wewnetrznej (Sektor nr 3) potozonej po stronie
potudniowo — zachodniej segmentu E obiektu szpitala.

d) Plan sytuacyjny remontu nawierzchni wewnetrznych (Sektor nr 4) potozonych
w czesci pétnocno-zachodniej dziatki Zamawiajgcego pomiedzy budynkami za-
plecza technicznego.

e) Plan sytuacyjny przebudowy nawierzchni drogowych (Sektor nr 5) w pasie drogi

powiatowej nr P 1 543 R wraz z zatokg dla pojazdéw komunikacji zbiorowe;j.
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f) Plan sytuacyjny parkingu zewnetrznego (Sektor nr 6) obejmujgcego miejsca
parkingowe samochodéw osobowych wraz z zatoke postojowg dla pojazdéw
komunikacji zbiorowej — pojazdy oczekujgce na kurs zgodnie z rozktadem jazdy.

g) Plan sytuacyjny przebudowy nawierzchni (Sektor nr 7) potozonych po potu-
dniowej stronie obiektu szpitala.

h) Plan sytuacyjny strefy odpoczynku (Sektor nr 8) potozony pomiedzy obiektem
szpitala a projektowang nowg lokalizacjg przystanku autobusowego.

i) Kalkulacja wstepna kosztéw robét branzy drogowej z podziatem na Sektory.

1.3. Teren objety opracowaniem.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach:
a) Sektorynr1,2,3,4,7i8- dziatka Zamawiajgcego nr4572/2.
b) Sektor nr5 - dziatka nr 4576 pas drogi powiatowej nr P 1 543 R.
c) Sektornr6 - dziatka Zamawiajgcego nr 4577/1,
- dziatka nr 4576 pas drogi powiatowej nrP 1 543 R .

1.4. Prace uzupetniajace.

W ramach wspétpracy przy niniejszym opracowaniu z Panig Renatg Chomik, na pros-
be Zamawiajgcego uwzgledniono koncepcje zagospodarowania tzw. terenu spacerowe-
go pacjentéw szpitala. Koncepcja ta jest wersjg sporzadzong przez ARPOT natomiast au-
torska wersja Pani Renaty Chomik stanowi zatgcznik do cze$ci opisowej catosci opraco-
wania.

W przypadku przystgpienia przez Zamawiajgcego do opracowywania petnej doku-
mentacji projektowej tej czesci terenu mozliwe bedzie przyjecie wersji koncowej jako mo-
dyfikacji obecnych koncepciji.

Przedmiotowy teren przeznaczony ma by¢ gtéwnie dla pacjentdéw jak i osdéb odwie-
dzajgcych. Planowane jest wprowadzenie nowego uktadu komunikacyjnego dla pieszych

w formie ciggdw pieszych, altan ze stolikami oraz pergoli i trejazy.

2. Isthiejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren objety opracowaniem dla Sektorow nr 1, 2, 3, 4 i 7 stanowi
uktad komunikacyjny obstugujacy poszczegdlne segmenty obiektu Szpitala. Gtéwne miej-
sca postojowe samochodéw osobowych znajdujg sie po stronie pétnocnej Szpitala, gdzie
tez w czesci wschodniej Sektora nr 1 znajdujg cie wydzielone miejsca postojowe dla po-
jazdéw komunikacji zbiorowej, gtownie typu BUS planowane do przeniesienia na parking

zewnetrzny w Sektorze nr 6.

Sektor nr 5 zagospodarowany jest ciggiem pieszym obstugujagcym obiekty Zamawia-

jacego jak réwniez sgsiednie budynki mieszkalne. W tym Sektorze planuje sie_z|okalizo-
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waé zatoke przystankowg pojazdéw komunikacji zbiorowej co wigze sie z koniecznoscig
przetozeniem czesci istniejgcego chodnika. W tym zadaniu zostang tez zlikwidowane ba-
riery architektoniczne w postaci wystajgcych ponadnormatywnie na przejsciach krawezni-
kach ulicznych.

Sektor nr 6 zagospodarowany jest czeSciowo przylegtymi do jezdni drogi powiatowej
miejscami postojowymi samochodoéw osobowych. Powierzchnia terenu tych miejsc utwar-
dzona jest kruszywem kamiennym o nienormatywnym sktadzie. Pozostatg cze$¢ terenu

Sektora 4 stanowi zielen niska oraz drzewa.

Sektor nr 7 obstuguje potudniowy teren szpitala liczgc od zachodniej bramy poprzez
brame wschodnig i teren przed izbg przyje¢. W obecnym roku cze$¢ wschodnia Sektora nr
7 zostata czesciowo przebudowana uzyskujgc nowag nawierzchnie Scieralng z masy bitu-

miczne;.

Sektor nr 8 w stanie istniejgcym zagospodarowany jest zielenig wysoka.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:
a) sie¢ gazowa,

b) sie¢ wodociggowa,

c) kanalizacja sanitarna,

d) kanalizacja deszczowa,

e) siec cieptownicza,

f) sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa,

g) siec teletechniczna,

h) sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego i Sredniego napiecia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane.

Niniejsze opracowanie jest etapem koncepcji prac projektowych w zwigzku z czym pro-
jektowane elementy zostaty przedstawione w sposob graficzny, uproszczony i opisowy na
Rys. nr 2 bedacym Planem Sytuacyjnym sporzadzonym na mapie sytuacyjno-
wysokos$ciowej w skali 1:500 przekazanej przez Zamawiajgcego. Dla celéw poglgdowych

mapa ta zostata przeskalowana do skali 1:250.

Rys Nr 1 w skali 1:1500 jest Planem orientacyjnym lokalizacji przedmiotu opracowania

jak réwniez okresla potozenie poszczegdinych Sektoréw od nr 1 do nr 8.
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Glowne elementy projektowe przebudowy ukladu komunikacyjnego to:

3.1.1. Sektor nr 1:

a)
b)
c)
d)

g)
h)

Rozbiérka czesci zniszczonych kraweznikdw, obrzezy, opasek, chodnikow.
Odtworzenie nowych kraweznikéw, obrzezy, opasek i chodnikdw.

Frezowanie czesci istniejgcych nawierzchni bitumicznych.

Rozbiorka nawierzchni z ptyt azurowych miejsc postojowych w czesci poétnocne;j
Sektora wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na petnej podbudo-
wie z kruszywa kamiennego.

Wykonanie dodatkowych warstw Scieralnych nawierzchni bitumicznej na po-
wierzchni zachodniego placu postojowego, w czesci srodkowych miejsc posto-
jowych przed szpitalem i na powierzchni miejsc postojowych w czesci potu-
dniowej Sektora.

Regulacja wysokosciowa w poziomie nawierzchni elementéw uzbrojenia pod-
ziemnego — wiazy kanatowe, kratki Sciekowe, pokrywy studni telekomunikacyj-
nych , skrzynki zaworéw.

Wymiana na nhowe uszkodzonych pokryw studni telekomunikacyjnych.
Woprowadzenie zmiany Statej Organizacji Ruchu przy zatozeniu, ze obowigzy-
wacé bedzie tzw. ,Strefa Ruchu”.

Czesciowa przebudowa istniejgcego o$wietlenia ulicznego przy granicy pétnoc-

nej dziatki Zamawiajgcego.

3.1.2. Sektor nr 2:

a)
b)

c)

d)

¢))
h)

Rozbiérka wszystkich kraweznikow, obrzezy, opasek, chodnikow.

Odtworzenie nowych kraweznikéw, obrzezy, opasek i chodnikow.

Czesciowa rozbidrka istniejgcego muru do poziomu okoto 30 cm p.p.ti jego od-
budowa z wykorzystaniem pozostawionej cze$ci muru jako szalunku od strony
drogi.

Rozbiorka istniejgcych schodéw zewnetrznych i wykonanie nowych w tym samym
miejscu z prefabrykowanych, systemowych stopnic betonowych.

Czesciowa izolacja z dociepleniem $cian fundamentowych.

Przebudowa istniejgcego systemu odwodnienia liniowego powierzchni z wyko-
rzystaniem elementoéw z polimerobetonu.

Wykonanie nowej barierki ochronnej na murze oporowym.

Frezowanie czesci istniejgcych nawierzchni bitumicznych.

Wykonanie nowej warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej na catej powierzch-

ni.

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spétka Jawna, , 6
ul: Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, sekretariat@arpot.pl, www.arpot.pl, tel. 84 686 45 92 '




Koncepcja remontu i rozbudowy uktadu komunikacyjnego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Przeworsku

)

Regulacja wysoko$ciowa w poziomie nawierzchni elementéw uzbrojenia pod-

ziemnego.

3.1.3. Sektor nr 3:

a)
b)
c)
d)

Rozbidrka wszystkich kraweznikow, obrzezy i chodnikéw.

Karczowanie pni po uprzednio wycietych drzewach.

Odtworzenie nowych kraweznikéw, obrzezy i chodnikdw.

Rozbidrka istniejgcej opaski betonowej przy $cianie zachodniej obiektu E i wyko-
nanie w tym miejscu opaski z ptyt betonowych, chodnikowych wraz z wycieracz-
kami w miejscach istniejgcych drzwi wejsciowych do obiektu.

Czesciowa rozbiorka Sciany oporowej i nawierzchni rampy.

Przebudowa nawierzchni rampy - cze$ciowo w obramowaniu z palisady betono-
wej i nawierzchni z kostki betonowe].

Remont czesci naroznej Scianki rampy poprzez jej rozebranie do stronie pétnoc-
nej do poziomu ok. 30 cm p.p.t. na odcinku dtugo$ci 2 m i wykonanie nowej
$cianki zelbetowej z przylegtg nawierzchnig z betonowej kostki chodnikowej. Po
stronie zachodniej wykonanie petnej $cianki zelbetowej przylegtej do Scianki ist-
niejgcej, ktéra na odcinku 3 m pozostaje bez zmiany.

Wykonanie poreczy ochronnych na rampie, gdzie wysoko$¢ poziomu nad tere-
nem jest wieksza niz 50 cm.

Frezowanie czesci istniejgcych nawierzchni bitumicznych.

Wykonanie nowej warstwy S$cieralnej nawierzchni bitumicznej na catej po-
wierzchni.

Wykonanie nowych miejsc postojowych samochodéw osobowych w miejscach,
w ktorych obecnie istnieje utwardzenie terenu kruszywem nienormatywnym.
Regulacja wysokosciowa w poziomie nawierzchni elementéw uzbrojenia pod-

ziemnego.

3.1.4. Sektor nr 4 a:

a) Rozbidrka wszystkich kraweznikow i obrzezy betonowych.

b) Rozbidrka istniejgcych, zniszczonych nawierzchni betonowych.

c¢) Wykonanie nowych opasek przy budynkach.

d) Wykonanie nowych nawierzchni bitumicznej na nowej podbudowie z kruszywa

kamiennego.

e) Regulacja istniejgcych wtazéw studni kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych.
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3.1.5. Sektor nr 4 b:

a) Rozbidrka wszystkich kraweznikow i obrzezy betonowych.

b) Rozbiodrka istniejgcych, zniszczonych nawierzchni betonowych.
c) Wykonanie nowej opaski przy budynku wraz z przebudowg cieku.
d) Regulacja istniejgcych wtazoéw studni kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych.

e) Budowa nowego parkingu wewnetrznego dla samochodéw osobowych.

3.1.6. Sektor nr 5:

a) Wycinka kolidujgcego z inwestycjg drzewostanu — 1 szt.

b) Rozbiérka kraweznikow i obrzezy po zachodniej stronie drogi powiatowe;.

c) Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowe kraweznikéw i czesci
powierzchni chodnikéw na ciggu przejs¢ dla pieszych w pasie przy drodze powia-
towe;j.

d) Budowa zatoki przystankowej dla komunikacji miejskiej przy zachodniej krawedzi
drogi powiatowe;.

e) Przebudowa istniejgcego chodnika przy projektowanej zatoce przystankowe;.

f) Przeniesienie ipowtérny montaz w nowym miejscu wiaty przystankowe;.

g) Regulacja wysokosciowa w poziomie nawierzchni elementdéw uzbrojenia podziem-

nego.

i) Wprowadzenie zmiany Statej Organizacji Ruchu.

3.1.7. Sektor nr 6:

a) Wycinka kolidujgcego z inwestycjg drzewostanu.

b) Rozbiérka kraweznikéw i obrzezy po wschodniej stronie drogi powiatowe;j.

c) Rozbidrka czesci istniejgcych, nienormatywnych nawierzchni miejsc postojowych.

d) Budowa miejsc postojowych samochoddédw osobowych z drogg manewrowg oraz
pasem postojowym dla pojazdéw komunikacji zbiorowe;.

e) Regulacja wysokosciowa w poziomie nawierzchni elementdéw uzbrojenia podziem-
nego.

f) Wprowadzenie zmiany Statej Organizacji Ruchu.

3.1.8. Sektor nr 7:

a) Rozbidérka wszystkich zniszczonych kraweznikow i obrzezy betonowych.

b) Rozbiérka 2-ch bram wraz z odcinkami przeset ogrodzeniowych i wykonanie
w ich miejscu nowych elementéw ogrodzenia z bramami przesuwnymi.

c) Przebudowa wej$cia do czesci oddziatowej szpitala wraz z budowg nowej po-
chylni dla niepetnosprawnych w miejscu istniejgcej, niespetniajgcej aktualnie ob-
owigzujgce warunki techniczne dla pochylni.

d) Wykonanie nowych opasek przy budynkach.
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e) Przebudowa istniejgcych chodnikow.

f) Wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej od istniejgcego wpustu uliczne-

go oraz drugiego na tzw. parkingu dolnym.

g) Regulacja istniejgcych wtazéw studni kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych.

h) Uzupetnienie brakujgcych kraweznikdw wokdt powierzchni parkingu niskiego.

i) Wymiana wszystkich zniszczonych kraweznikéw ulicznych.

i) Wyznaczenie miejsc parkingowych samochodoéw osobowych na nawierzchni bi-

tumicznej parkingu niskiego.

3.1.9. Sektor nr 8:

a) Rozbudowa ciggéw pieszych pomiedzy zatokg przystankowg a chodnikiem pro-

wadzacym do wejécia gtdbwnego do szpitala.

b) Mata architektura ogrodowa — tawki (wg wskazany przez Zamawiajgcego wg za-

tacznika) pergole, trejaze.

c) Zielen niska, rabaty.

d) Wiata przystankowa.

3.2. Planowany tryb formalno-prawny realizacji poszczegoélnych robot:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Sektory nr 1, 2, 3, 4 i 7: realizacja rob6t na zasadach remontu bez trybu uzy-
skiwania decyzji pozwolenia na budowe lub przebudowe i bez koniecznosci
zgtaszania rob6t do Starostwa Powiatowego.

Sektor nr 5: realizacja robét w ramach zgtoszenia do Starostwa Powiatowego
przebudowy drogi publicznej.

Sektor nr 6: realizacja rob6t w ramach indywidualnej decyzji o warunkach zabu-
dowy oraz decyzji pozwolenia na budowe wydanej przez Starostwo Powiatowe.
Sektor nr 8: realizacja na zasadach zgtoszenia do Starostwa Powiatowego wy-
konania robét budowlanych zwigzanych z matg architekturg w miejscu publicz-
nym. W tym przypadku dokumentacja zgtoszeniowa powinna by¢ sporzadzona
na mapie do celdéw projektowych bez koniecznosci uzyskiwania decyzji o wa-
runkach zabudowy.

3.3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni.

Zaktada sie wstepnie nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni drogowych przy

zatozeniu przyjecia na podstawie roboczych odkrywek grupy G4 nosnosci podtoza grun-

towego dla Sektoréw nr 1 +4 oraz 7.

Analogicznie grupe no$noéci podtoza gruntowego G4 przyjeto dla Sektora nr 5 i 6

w oparciu o badania techniczne opracowane przez firme GEOPROBLEM z Zamoscia na

bezposrednie zlecenie Zamawiajgcego.
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3.3.1. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

a) 6 cm — kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z fazg
wg PN-EN 1338 z 2005 .,
b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
c) 12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 9, wg WT-4:2010,
d). modut odksztatcenia wtdérnego E2 = 80 MPa,
e) 15 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,502 < 4,50
MPa,
f) podtoze gruntowe G4.

3.3.2. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej

a) 8 cm — kostka brukowa betonowa HOLLAND grafit z pasami szarymi, z fazg
wg PN-EN 1338 z 2005 r.,
b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
c) 8cm —gobrna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Cgoz niezwia-
zanego 0/31,5 f9, KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 12 cm — dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Cooz niezwig
zanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010,
e) modut odksztatcenia wtdérnego E2 = 80 MPa,
f) 30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci1 502 < 4,50
MPa,
g) podtoze gruntowe G4.

3.3.3. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z plyt azurowych

a) 10 cm — ptyta azurowa 60x40 cm typu MEBA kolor szary, wypetnienie otworéw
humusem z obsianiem trawa,

b) 2 cm - podsypka piaskowa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010,

c) 8 cm - gdrna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Csgo/3 niezwia-
zanego 0/31,5 f9, KR 1-2 wg WT-4:2010,

d) 12 cm —dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Coo/z niezwig
zanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010,

e) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,

f) 30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1 502 < 4,50
MPa,

h) podtoze gruntowe G4.
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3.3.4. Konstrukcja wzmochnienia nawierzchni bitumicznej

a) 4 cm — warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej,

b) potaczenie miedzywarstwowe — skropienie emulsjg asfaltowa,

c) $rednio 3 cm —wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltows,
d) istniejgca nawierzchnia bitumiczna.

3.3.5. Nowa, pelna konstrukcja nawierzchni bitumicznej — ruch KR1

a) 4 cm — warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
b) potgczenie miedzywarstwowe — skropienie emulsjg asfaltows,
c) 5cm - warstwa wigzgca mieszanki mineralno-asfaltowej,

d) 8 cm — goérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Cogo3 hiezwig-
zanego 0/31,5 9, KR 1-2 wg WT-4:2010,
e) 12 cm — dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Cgoz niezwig-
zanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010,
f) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,
g) 30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,502 < 4,50
MPa,

i) podtoze gruntowe G4.

3.3.6. Konstrukcja nawierzchni zatoki przystankowej

a) 10 cm — kostka brukowa betonowa behaton grafit, z fazg wg PN-EN 1338 z 2005 r.,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 22 cm — podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 wg PN — EN 206,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 100 MPa,

e) 15 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Csu < 6,0 MPa,

f) 30 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1502 < 4,50
MPa,

g) podtoze gruntowe G4.

3.3.7. Konstrukcja opasek przy budynkach i kraweznikach drogowych
a) 7 cm — plyta betonowa, chodnikowa 50x50 50x25,

b) 4 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4,

c) 15 cm — kruszywo 0/2 f3 stabilizowane cementem do Rm = 2,50 MPa,
d) 30 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010.
h) podtoze gruntowe G1.
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3.3.8. Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni rampy
a) 6 cm — kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z fazg wg PN-EN 1338
z2005r.,
b) 4 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4,
¢) 12 cm — chudy baton Rm = 9,00 MPa,

d) zmienne, do poziomu terenu przy Scianie oporowej - kruszywo 0/2 f3 stabilizowane

cementem do Rm = 2,50 MPa,

3.3.9. Konstrukcja miejsc postojowych parkinqu zewnetrznego

a) 10 cm — ptyta azurowa 60x40 cm typu MEBA kolor szary, wypetnienie otworéw
humusem z obsianiem trawa,
b) 2 cm - podsypka piaskowa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010,
c) 8cm—gdrna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Cgo/z niezwig-
zanego 0/31,5 f9, KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 12 cm — dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Cooiz hiezwig
zanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010,
e) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,
f) 22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, naturalnej o CBR =
25%, k1o = 8 m/dobe,
g) 24 cm warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem wg PN-EN
142271 C152 = 4,00 MPa,
h) podtoze gruntowe G4.

3.3.10. Konstrukcja nawierzchni drogi manewrowej parkingu zewnetrznego

a) 4 cm —warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej,

b) potgczenie miedzywarstwowe — skropienie emulsjg asfaltowa,

c) 5cm - warstwa wigzgca mieszanki mineralno-asfaltowej,

d) 8 cm — goérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Cooz hiezwig-

zanego 0/31,5 9, KR 1-2 wg WT-4:2010,
e) 12 cm — dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Cgo3z niezwig-
zanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010,

f) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,

g) 22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, naturalnej o CBR 2
25%, k1o = 8 m/dobe,

h) 24 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem wg PN-EN
142271 C1,52 = 4,00 MPa,

i) podtoze gruntowe G4.
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3.3.11. Konstrukcja nawierzchni zatoki BUS parkingu zewnetrznego

a) 8 cm — kostka brukowa betonowa HOLLAND grafit z pasami szarymi, z fazg
wg PN-EN 1338 z 2005 r.,
b) 4 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
c) 8 cm - goérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Coo/z hiezwig-
zanego 0/31,5 9, KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 12 cm — dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Cgo3 niezwig-
zanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010,
e) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,
f) 22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, naturalnej o CBR 2
25%, k1o = 8 m/dobe,
g) 24 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem wg PN-
EN 142271 C152 = 4,00 MPa,
h) podtoze gruntowe G4.

3.3. Zestawienie podstawowych parametrow zagospodarowania terenu.

3.3.1. Sektor _nr 1 Tabela 1
Lp. Nazwa elementu J.m. | llosé
1 2 3 4
1 | Powierzchnia przebudowywanej nawierzchni bitumicznej m? | 1.676

llo$¢ taczna normatywnych miejsc parkingowych po rozbudowie
2 ; : szt. 101
uktadu komunikacyjnego
3 Powierzchnia przebudowanych chodnikéw dla pieszych z kostki be- 2 177
tonowej szarej 6 cm
4 | Dtugosé rozbieranych kraweznikow betonowych 15x30 cm m 281
5 | Dtugo$¢é nowych kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 410
6 | Dtugosé nowych obrzezy betonowych 8x30 cm m 273
7 | Dtugo$é nowych opornikow betonowych 12x25 cm m 74
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Koncepcja remontu i rozbudowy uktadu komunikacyjnego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Przeworsku

3.3.2. Sektor nr 2 Tabela 2
Lp. Nazwa elementu Jm.| llosé
1 2 3 4
1 | Powierzchnia przebudowywanej nawierzchni bitumiczne; m? 447

llos¢ tgczna normatywnych miejsc parkingowych po rozbudowie
2 . . szt. 13
uktadu komunikacyjnego
3 | Powierzchnia miejsc parkingowych z ptyt azurowych m?2 169
Powierzchnia przebudowanych chodnikéw dla pieszych z kostki be- 9
4 . F m 330
tonowej szarej 6 i 8 cm
5 | Dlugosc¢ rozbieranych kraweznikdw betonowych 15x30 cm m 125
6 | Dtugosé nowych kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 179
7 | Dlugo$é nowych obrzezy betonowych 8x30 cm m 11
8 | Dtugos$¢é nowych opornikéw betonowych 12x25 cm m 68
9 | Dlugosé fgczna elementéw odwodnienia liniowego m 9
3.3.3. Sektor nr 3 Tabela 3
Lp. Nazwa elementu Jm. | llos¢
1 2 3 4
1 | Powierzchnia przebudowywanej nawierzchni bitumicznej m? 531
llo¢ taczna normatywnych miejsc parkingowych po rozbudowie
2 . ; szt. 23
uktadu komunikacyjnego
3 | Powierzchnia miejsc parkingowych z ptyt azurowych m?2 304
4 Powierzchnia przebudowanych chodnikéw dla pieszych z kostki be- - 53
tonowej szarej 6 cm
5 | Dtugo$é rozbieranych kraweznikdéw betonowych 15x30 cm m 111
6 | Dtlugosé nowych kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 211
7 | Dtugos¢ nowych obrzezy betonowych 8x30 cm m 30
8 | Dtugos$¢ nowych opornikéw betonowych 12x25 cm m 62
9 | Powierzchnia przebudowywanej nawierzchni rampy m?2 27
10 | llos¢ drzew do wycinki szt. 4
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3.3.4. Sektor nr4 a Tabela 4
Lp. Nazwa elementu Jm. | llosé
1 2 3 4
1 | Powierzchnia przebudowywanej nawierzchni betonowej m2 | 1.334

llo$¢ tgczna normatywnych miejsc parkingowych po rozbudowie
2 , . . szt. 3
uktadu komunikacyjnego — nowy parking wewnetrzny
3 Powierzchnia przebudowanych chodnikéw dla pieszych z kostki be- m? 7
tonowej szarej 6 cm
4 | Dhugos¢ rozbieranych kraweznikow betonowych 15x30 cm m 111
5 | Dtugo$¢ nowych kraweznikow betonowych 15x30 cm m 216
6 | Dtugo$¢ nowych obrzezy betonowych 8x30 cm m 102
7 | Dtugo$é nowych opornikdéw betonowych 12x25 cm m 36
8
3.3.5. Sektornr4 b Tabela 5
Lp. Nazwa elementu Jm. | llos¢
1 2 3 4
1 | Powierzchnia parkingu z kostki betonowe;j m?2 403
llo$¢ tgczna normatywnych miejsc parkingowych po rozbudowie
2 : ; . szt. 18
uktadu komunikacyjnego — nowy parking wewnetrzny
3 Powierzchnia przebudowanych chodnikéw dla pieszych z kostki be- - 55
tonowej szarej 6 cm
4 | Dhugos¢ rozbieranych kraweznikow betonowych 15x30 cm m 19
5 | Dtugo$¢ nowych kraweznikow betonowych 15x30 cm m 92
6 | Dtlugos¢ nowych obrzezy betonowych 8x30 cm m 12
7 | Dtugosé nowych opornikow betonowych 12x25 cm m 12
8
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3.3.6. Sektor nr 5 Tabela 6
Lp. Nazwa elementu Jm.| llosé
1 2 3 4
1 | Powierzchnia przebudowywanych chodnikéw z kostki betonowej m? 145
2 | Powierzchnia zatoki przystankowej z kostki betonowej 10 cm m? 70
3 | Dtugosé rozbieranych kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 78
4 | Dtugos¢ nowych kraweznikow betonowych 15x30 cm m 67
5 | Dtugo$¢ nowych obrzezy betonowych 8x30 cm m 56
6 | Dtugo$é nowych opornikéw betonowych 12x25 cm m 31
7 | llos¢ drzew do wycinki szt. 1
3.3.7. Sektor nr 6 Tabela 7
Lp. Nazwa elementu J.m.| llosé
1 2 3 4
1 | Powierzchnia catkowita nawierzchni bitumicznej w stanie istniejgcym | m? -

Powierzchnia catkowita nawierzchni bitumicznej — droga manewro- 9
2 ; m 380
wa parkingu
llo$¢ taczna normatywnych miejsc parkingowych po rozbudowie
3 ; : szt. 25
uktadu komunikacyjnego
4 | Powierzchnia miejsc parkingowych z ptyt azurowych 60x40 cm me 331
5 | Dtugosé rozbieranych kraweznikdédw betonowych 15x30 cm m 70
6 | Dtugos¢ nowych kraweznikoéw betonowych 15x30 cm m 114
7 | Dhugosé nowych obrzezy betonowych 8x30 cm m -
8 | Dtugosé nowych opornikéw betonowych 12x25 cm m 112
9 | lloé¢ drzew do wycinki szt. 5
10
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3.3.8. Sektor nr7 Tabela 8
Lp. Nazwa elementu Jm.| llosé
1 2 3 4
1 Powierzchnia przebudowanych chodnikéw dla pieszych z kostki be- B 60

tonowej szarej 6 cm

2 | Dtugosé rozbieranych kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 219

3 | Dlugo$¢ nowych kraweznikdw betonowych 15x30 cm m 223

4 | Dtugos¢ nowych obrzezy betonowych 8x30 cm m 50

5 | Diugo$¢ nowych opornikéw betonowych 12x25 cm m -

6 | Dtugos¢ przykanalikow kanalizacji deszczowe] m 27
3.3.9. Sektor nr 8 Tabela 9
Lp. Nazwa elementu Jm. | llosé

1 2 3 4

1 Powierzchnia nowych chodnikéw dla pieszych z kostki betonowej - 118

szarej 6 cm
2 | Dtugos¢ nowych obrzezy betonowych 8x30 cm m 149
3 | Dtugosé¢ trejazu drewnianego m 50
3.3.10. llosci_ RAZEM Tabela 10
Lp. Nazwa elementu J.m. | llos¢
1 2 3 4
Powierzchnia catkowita przebudowywanych nawierzchni bitumicz- 2

1 e ) m 3.034
nych bitumiczne;j
llo¢ taczna normatywnych miejsc parkingowych po rozbudowie

2 ) . szt. 180

uktadu komunikacyjnego

3 Powierzchnia przebudowanych chodnikéw dla pieszych z kostki be- m2 850

tonowej szarej 6 cm

4 | Dtugos¢ rozbieranych kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 944

5 | Dtugos$é nowych kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 1.542

6 | Dtugosé nowych obrzezy betonowych 8x30 cm m 683

7 | Dtugosé nowych opornikdw betonowych 12x25 cm m 395
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8 | Dhugos¢ przebudowywanego odwodnienia liniowego m 9
9 | Powierzchnia przebudowywanej nawierzchni rampy m? 27
10 | llo$¢ drzew do wycinki szt. 10
11 | Powierzchnia zatoki przystankowej w pasie drogi powiatowe;j m? 70

Podstawowe informacje dotyczace robét przedstawiono na Rys. Nr 2 bedgcym kon-

cepcjg Projektu Zagospodarowania Terenu przedstawionym w skali 1:250.

4. Wstepna analiza kosztow realizacji planowanych robot f

4.1. Koszty robot branzy drogowej

W ramach niniejszego opracowania sporzgdzono wstepng analize kosztow robét
branzy drogowej w oparciu o program do kosztorysowania. Zestawienie kosztéw robot
drogowych w poszczegolnych sektorach zawiera ponizsza tabela, natomiast zatgcznikiem
do niniejszego opracowania jest tabela elementéw scalonych bedgca wyciggiem z kon-

cepcji kosztorysu inwestorskiego.

Tabela 11
L Nr Sektora rob6t wraz z opisem uzupetniajacym Koszt Fobot
p- P P jJacy brutto tys. zt
1 2 3
1 | SEKTOR nr 1 - uktad komunikacyjny po stronie pétnocnej szpitala 520
SEKTOR nr 2 — teren wewnetrzny wraz z przebudowg muru
2 . : e 380
Oporowego i dociepleniem $cian fundamentowych
3 | SEKTOR nr 3 - teren wewnetrzny wraz z przebudowg rampy 303
4 | SEKTOR nr 4a - teren obstugi zaplecza technicznego 550
5 | SEKTOR nr 4b - parking wewnetrzny 170
6 SEKTOR 5 - przystanek autobusowy z przebudowg chodnikéw w 85
pasie drogi powiatowej
7 | SEKTOR nr 6 - parking zewnetrzny z zatokg postojowg BUS 342
8 | SEKTOR nr 7 - strona potudniowa szpitala 185
9 SEKTOR nr 8 - teren pomiedzy przystankiem autobusowym 78
a szpitalem
10 | Koszty ogétem 2.613 tys. zt
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4.2. Koszty robot branzy ogélnobudowlanej

Koszty rob6t branzy ogdélnobudowlanej na etapie koncepcji wyceniono metoda sza-

cunkowg w oparciu o praktyczng wiedze projektanta w analogii do podobnych rozwigzan

projektowych na innych zrealizowanych obiektach. Szczegétowe koszty mogg by¢ okre-

$lone po opracowaniu projektu wykonawczego.

Tabela 12

Koszt robot

Lp. Nr Sektora robo6t wraz z opisem uzupetniajgcym brutto tys. z}
1 2 3
1 | Przebudowa wejScia pétnocnego do obiektu — schody i zadaszenie 230
2 Budowa nowej pochylni przy wejsciu pétnocnym do obiektu wraz z 80

wejsciem do apteki z platformg przyschodowg
3 | Przebudowa zadaszenia wejscia do izby przyjec 45
4 | Przebudowa schodoéw i pochylni po stronie potudniowej obiektu 55
Elementy matej architektury strefy przej$ciowej pomiedzy przysta-
5 | niem autobusowym i szpitalem, pergole, trejaze 50 mb, fawki 6 szt., 185
kosze na $mieci 6 szt. tablice informacyjne 5 sz. wiata przystankowa
6 | Zielenh niska, rabaty 10
7 | Strefa spacerowa 300
8 | Szacunkowy koszt ogétem tys. zt. 905

Szacowany koszt tgczny 2.613.000 zt + 905.000 zt = 3.518.00,00 zt brutto.
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5. Zagadnienia formalno — prawne opracowania

1. W ramach zadania opracowano wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla budowy parkingu zewnetrznego (Sektor 6) oraz wnioski do Powiatowego Zarzgdu Drog
w Przeworsku na przebudowe uktadu komunikacyjnego fragmentu ulicy Szpitalnej. Kopie

powyzszych wnioskdw stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania.

2. Przebudowa elementéw architektonicznych budynku szpitala wymaga nabycia przez
Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych od pierwotnych autoréw dokumentacji projek-

towej.

Opracowat:

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spétka Jawna, g (}
ul: Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, sekretariat@arpot.pl, www.arpot.pl, tel. 84 686 45 92
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Preferowany wzér tawki zewnetrzne;.

Konstrukcja nosna stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.
Siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego, olejowane lub kompozyt.
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KOSZTORYS INWESTORSKI Tabela elementéw scalonych

Nazwa kosztorysu:
Nazwa obiektu lub robot:
Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Jednostka opracowujgca:

Stawka r-g:

Narzuty:

Kwota kosztorysu netto:
VAT:

Kwota kosztorysu brutto:
Stownie:

Data opracowania:
2020-08-20

Koncepcja budowy i remontu nawierzchni ukladu komunikacyjnego
SPZ0OZ w Przeworsku

ROBOTY DROGOWE z elementami robé6t branzy ogélnobudowlanej
Przeworsk, ul: Szpitalna 16

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej ul: Szpitalna 16, 37-200
Przeworsk

biuro projektowe ARPOT, K.Grosiak, K. Potocki spétka jawna, 23-400
Bitgoraj, ul: Lubelska 10

18,00 zt

Koszty posrednie 60,00%(R+S)
Zysk 10,00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%

2 124 599,57 zt

488 657,90 zi

2 613 257,47 zt

dwa miliony sze$éset trzynascie tysiecy dwiescie pigédziesiat siedem
47/100 zt

Autor opracowania:
inz. Krzysztof Potocki, projektant ...
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3 KONCEPCJA DROGI PRZEWORSK SZPITAL.bem

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 REMONTY NAWIERZCHNI ISTNIEJACYCH - strona pétnocna Sektor 1
Koszty posrednie: Kp = 60,00%(R+S)
Zysk: 10,00%(R+S+Kp)
VAT: 23,00%
13 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45110000-1 ; 45111200-0. 21 714,66
1.2 Roboty ziemne - CPV 45110000-1; 17 707,81
1.3 Krawezniki drogowe i obrzeza - CPV 45233252-0 ; 45233140-2. 54 713,66
1.4 Podbudowa i nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 27 577,62
1.5 Podbudowa i nawierzchnia opasek przy budynkach i kraweznikach 13 663,22
1.6 Podbudowy z kruszywa pod nawierzchnig bitumiczng - CPV 45233000-9 8 611,20
1.7 Nawierzchnia giéwna z masy bitumicznej - CPV 45233000-9 ; 45233252-0 127 386,62
1.8 Uzupetnienie szczeliny przykraweznikowej 3132,72
1.9 Podbudowa pod nawierzchnie z plyt azurowych 45 522,36
1.10 Nawierzchnia miejsc postojowych z plyt azurowych CPV 45233000-9 ; 45233252-0 29 760,80
1.1 Przebudowa schodéw terenowych ST 1 z pochylnig 9701,53
142 Przebudowa schodéw terenowych ST 2 wejscia do administracji 3 820,20
1.13 Elementy organizacji ruchu 12 232,33
1.14 Roboty wykoriczeniowe, uzupetniajace i zielenn- CPV 45400000-1 5 022,00
1.15 Elementy uzupetniajgce 1 500,00
1.16 Przebudowa oswietlenia ulicznego 40 000,00
51174 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 1 000,00
REMONTY NAWIERZCHNI ISTNIEJACYCH - strona poinocna Sektor 1 423 066,73
Razem REMONTY NAWIERZCHNI ISTNIEJACYCH - strona pétnocna Sektor 1 netto 423 066,73
VAT 23,00% 97 305,35
Wartos$¢ rozdziatu brutto| 520 372,08
2 REMONT DROGI WEWNETRZNEJ - Sektor 2
Koszty posrednie: Kp = 60,00%(R+S)
Zysk: 10,00%(R+S+Kp)
VAT: 23,00%
2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45110000-1 ; 45111200-0. 48 346,07
2:2 Roboty ziemne - CPV 45110000-1; 7 221,88
2.3 Krawezniki drogowe i obrzeza - CPV 45233252-0 ; 45233140-2. 20 826,37
2.4 Izolacja $cian fundamentowych 37 027,16
2.5 Rozbiérka schodéw zewnetrznych i muru oporowego 5126,13
2.6 Roboty montazowe odbudowy schodéw zewnetrznych i muru oporowego 32 211,04
2.7 Odwodnienie liniowe 16 000,00
2.8 Podbudowa i nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 53 665,74
2.9 Podbudowa i nawierzchnia opasek przy budynkach i kraweznikach 3 759,95
210 Przejazd przez chodnik dla karetek - CPV 45233000-9 2 724,98
2.1 Nawierzchnia gtéwna z masy bitumicznej - CPV 45233000-9 ; 45233252-0 38 943,80
212 Uzupetnienie szczeliny przykraweznikowej 2 374,77
213 Podbudowa pod nawierzchnie z plyt azurowych 20 254,40
2.14 Nawierzchnia miejsc postojowych z plyt azurowych CPV 45233000-9 ;
45233252-0 13 355,45
2.15 Elementy organizacji ruchu 1 789,55
2.16 Roboty wykornczeniowe, uzupetniajace i zielenn- CPV 45400000-1 3 934,20
217 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 1 000,00
REMONT DROGI WEWNETRZNE. - Sektor 2 308 561,49
Razem REMONT DROGI WEWNETRZNEJ - Sektor 2 netto 308 561,49
VAT 23,00% 70 969,14
strona nr: 2
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3 KONCEPCJA DROGI PRZEWORSK SZPITAL.bem

Nr Nazwa Wartosé z
narzutami
Wartos¢ rozdziatu brutto| 379 530,63
3 REMONT DROGI WEWNETRZNEJ - Sektor 3
Koszty posrednie: Kp = 60,00%(R+S)
Zysk: 10,00%(R+S+Kp)
VAT: 23,00%
3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45110000-1 ; 45111200-0. 18 003,98
3.2 Roboty rozbiérkowe rampy przy budynku 3 652,89
3.3 Roboty montazowe - przebudowa rampy 18 004,29
34 Roboty ziemne - CPV 45110000-1; 18 486,08
3.5 Krawezniki drogowe i obrzeza - CPV 45233252-0 ; 45233140-2. 23 061,63
3.6 Podbudowa i nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej + pod miejsce dla
niepetnostrawnych 10 575,89
3 Podbudowa i nawierzchnia opaski przy budynku 2 937,04
3.8 Nawierzchnia rampy 4 983,62
3.9 Podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie¢ bitumiczng - poszerzenia - CPV
45233000-9 10 764,00
3.10 Nawierzchnia gtéwna z masy bitumicznej - CPV 45233000-9 ; 45233252-0 38 139,41
3.1 UZUPELNIENIE SZCZELINY PRZYKRAWEZNIKOWEJ 16 055,19
3.12 Podbudowa pod nawierzchnie z plyt azurowych 39799,10
3.13 Nawierzchnia miejsc postojowych z plyt azurowych CPV 45233000-9 ; 45233252-0 22 687,57
3.14 Elementy organizacji ruchu 1 816,10
3.15 Roboty wykonczeniowe, uzupetniajgce i zielen- CPV 45400000-1 16 070,40
3.16 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 1 000,00
REMONT DROGI WEWNETRZNEJ - Sektor 3 246 037,19
Razem REMONT DROGI WEWNETRZNEJ - Sektor 3 netto 246 037,19
VAT 23,00% 56 588,55
Wartos¢ rozdziatu brutto| 302 625,74
4 REMONT DROGI WEWNETRZNEJ - Sektor 4a
Koszty posrednie: Kp = 60,00%(R+S)
Zysk: 10,00%(R+S+Kp)
VAT: 23,00%
41 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45110000-1 ; 45111200-0. 85 152,92
4.2 Roboty ziemne -CPV 45110000-1; 16 934,18
4.3 Krawezniki drogowe i obrzeza - CPV 45233252-0 ; 45233140-2. 24 900,36
4.4 Podbudowa i nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 1011,22
4.5 Podbudowa i nawierzchnia opasek przy budynkach i kraweznikach 14 112,72
4.6 Podbudowa z kruszywa pod nawierzchnie gtéwna - CPV 45233000-9 159 546,40
4.7 Nawierzchnia z kostki betonowej - CPV 45233000-9 ; 45233252-0 118 846,06
4.8 Podesty wejsciowe do budynku 2 665,90
4.9 Wymiana nawierzchni wokoét stanowiska mycia pojazdéow 15 453,56
410 Uzupetnienie szczeliny przykraweznikowej 797,01
411 Elementy organizacji ruchu 1 073,73
412 Roboty wykonczeniowe, uzupetniajgce i zielen- CPV 45400000-1 5 022,00
413 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 1 000,00
REMONT DROGI WEWNETRZNE. - Sektor 4a 446 516,06
Razem REMONT DROGI WEWNETRZNEJ - Sektor 4a netto 446 516,06
VAT 23,00% 102 698,69
Wartos$¢ rozdziatu brutto| 549 214,75
5 PARKING WEWNETRZNY - Sektor 4b
Koszty posrednie: Kp = 60,00%(R+S)
Zysk: 10,00%(R+S+Kp)
VAT: 23,00%
5.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45110000-1 ; 45111200-0. 2 790,85
5.2 Roboty ziemne - CPV 45110000-1; 6 778,83
53 Krawezniki drogowe i obrzeza - CPV 45233252-0 ; 45233140-2. 11 480,91
5.4 Przedbudowa wpustu ulicznego w ciggu korytka sciekowego 2 698,06
strona nr: 3
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3 KONCEPCJA DROGI PRZEWORSK SZPITAL.bem

Nr Nazwa Wartosé z
narzutami
5.5 Ciek powierzchniowy 2 973,79
5.6 Podbudowa i nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 11 845,72
5.7 Podbudowa i nawierzchnia opasek przy budynkach 5119,32
5.8 Podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie parkingu - CPV 45233000-9 48 198,80
5.9 Nawierzchnia z kostki betonowej - CPV 45233000-9 ; 45233252-0 36 015,59
5.10 Uzupetnienie szczeliny przykraweznikowej 2 030,73
5.1 Elementy organizacji ruchu 715,82
5.12 Roboty wykonczeniowe, uzupetniajace i zielen- CPV 45400000-1 6 820,00
5.13 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 800,00
PARKING WEWNETRZNY - Sektor 4b 138 268,42
Razem PARKING WEWNETRZNY - Sektor 4b netto 138 268,42
VAT 23,00% 31 801,74
Wartos¢ rozdziatu brutto| 170 070,16
6 BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO z PRZEBUDOWA ODCINKOW
CHODNIKA - Sektor 5
Koszty posrednie: Kp = 60,00%(R+S)
Zysk: 10,00%(R+S+Kp)
VAT: 23,00%
6.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45110000-1 ; 45111200-0. 5 434,58
6.2 Roboty ziemne - CPV 45110000-1; 3 041,45
6.3 Krawezniki drogowe i obrzeza - CPV 45233252-0 ; 45233140-2. 6 156,28
6.4 Podbudowa i nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 21 013,40
6.5 Podbudowa betonowa pod nawierzchnie przystanku - CPV 45233000-9 10 402,00
6.6 Nawierzchnia z kostki betonowej - CPV 45233000-9 ; 45233252-0 6 156,50
6.7 Uzupetnienie szczeliny przykraweznikowej 10 684,16
6.8 Elementy organizacji ruchu 3 502,26
6.9 Roboty wykonczeniowe, uzupetniajgce i zielen- CPV 45400000-1 1682,37
6.10 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 800,00
BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO z PRZEBUDOWA ODCINKOW CHODNIKA - Sektor 5 68 873,00
Razem BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO z PRZEBUDOWA ODCINKOW
CHODNIKA - Sektor 5 netto 68 873,00
VAT 23,00% 15 840,79
Wartos¢ rozdziatu brutto 84 713,79
7 |BUDOWA PARKINGU ZEWNETRZNEGO - Sektor 6
Koszty posrednie: Kp = 60,00%(R+S)
Zysk: 10,00%(R+S+Kp)
VAT: 23,00%
7.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45110000-1 ; 45111200-0. 8 640,27
7§ Roboty ziemne - CPV 45110000-1; 18 330,83
7.3 Krawezniki drogowe i obrzeza - CPV 45233252-0 ; 45233140-2. 20 863,97
7.4 Podbudowa pod nawierzchnie z plyt azurowych 38 422,53
7.5 Nawierzchnia miejsc postojowych z plyt azurowych CPV 45233000-9 ;
45233252-0 26 255,67
7.6 Podbudowy z kruszywa - jezdnia manewrowa i zatoka BUS - CPV 45233000-9 63 463,55
1.7 Nawierzchnia z kostki betonowej zatoka BUS - CPV 45233000-9 ; 45233252-0 11 290,86
7.8 Nawierzchnia gtéwna z masy bitumicznej - CPV 45233000-9 ; 45233252-0 27 575,80
79 Uzupetnienie szczeliny przykraweznikowej 2 230,40
7.10 Elementy organizacji ruchu 2 147,46
7.1 Roboty wykonczeniowe, uzupetniajgce i zielen- CPV 45400000-1 57 724,55
712 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 1 000,00
BUDOWA PARKINGU ZEWNETRZNEGO - Sektor 6 277 945,89
Razem BUDOWA PARKINGU ZEWNETRZNEGO - Sektor 6 netto 277 945,89
VAT 23,00% 63 927,55
strona nr: 4
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3 KONCEPCJA DROGI PRZEWORSK SZPITAL.bem

Nr Nazwa Wartosé z
narzutami
Wartosé rozdziatu brutto| 341 873,44
8 ROBOTY DROGOWE - Sektor 7
Koszty posrednie: Kp = 60,00%(R+S)
Zysk: 10,00%(R+S+Kp)
VAT: 23,00%
8.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 9 668,44
8.2 Roboty ziemne - CPV 45110000-1; 3 384,78
8.3 Krawezniki drogowe i obrzeza - CPV 45233252-0 ; 45233140-2. 43 178,80
8.4 Podbudowa i nawierzchnia opasek przy budynkach 3 320,64
8.5 Podbudowa i nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 8 667,60
8.6 Uzupetnienie szczeliny przykraweznikowej 7 962,33
8.7 Przykanalik kanalizacji deszczowej od nawierzchni parkingu dolnego 7 931,06
8.8 Przykanalik kanalizacji deszczowej po stronie potudniowej 9 461,97
8.9 Roboty wykonczeniowe, uzupetniajgce i zielen- CPV 45400000-1 55 489,76
8.10 Elementy organizacji ruchu 2 103,04
8.1 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 1 000,00
ROBOTY DROGOWE - Sektor 7 152 168,42
Razem ROBOTY DROGOWE - Sektor 7 netto 152 168,42
VAT 23,00% 34 998,74
Warto$¢ rozdziatu brutto| 187 167,16
9 STREFA WYPOCZYNKU PODROZNYCH - Sektor 8 wraz z elementami wzdtuz
elewacji potnocnej szpitala
Koszty posrednie: Kp = 60,00%(R+S)
Zysk: 10,00%(R+S+Kp)
VAT: 23,00%
9.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 281,49
9.2 Roboty ziemne - CPV 45110000-1; 1417,63
9.3 Krawezniki drogowe i obrzeza - CPV 45233252-0 ; 45233140-2. 7 216,21
9.4 Podbudowa i nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 19 708,76
9.5 Roboty wykonczeniowe, uzupetniajgce i zielen- CPV 45400000-1 33 738,28
9.6 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 800,00
STREFA WYPOCZYNKU PODROZNYCH - Sektor 8 wraz z elementami wzdtuz elewacji pétnocnej szpitala 63 162,37
Razem STREFA WYPOCZYNKU PODROZNYCH - Sektor 8 wraz z elementami wzdtuz
elewacji pétnocnej szpitala netto 63 162,37
VAT 23,00% 14 527,35
Wartos$¢ rozdziatu brutto 77 689,72
Suma elementéw kosztorysu 2124 599,57
Razem Koncepcja budowy i remontu nawierzchni ukfadu komunikacyjnego SPZ0Z
w Przeworsku netto| 2 124 599,57
VAT z rozdziatéw 488 657,90
Wartosé kosztorysu brutto| 2 613 257,47
strona nr. 5




l. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.1 WSTEP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Inwestora.

Celem opracowania jest okre$lenie rodzaju gruntéw budujgcych podtoze i ich stanéw,
rozpoznanie warunkéw wodnych oraz ocena przydatno$ci podtoza pod projektowang
inwestycje.

Przewiduje sie budowe parkingu zewnetrznego dla samochodéw osobowych z pasem
postojowym dla pojazdéw komunikacji zbiorowej. Konstrukcja drég dojazdowych
i parkingu dostosowana bedzie miedzy innymi do stwierdzonych warunkéw gruntowych.

Zakres prac i lokalizacje punktéw badan okreslit Projektant zadania. Ze wzgledu na
trudne warunki geologiczne zwiekszono gteboko$¢ badania w punktach nr 1 i 2.

Przy sporzadzaniu dokumentacji wykorzystano:

a) Mape Geologiczng Polski w skali 1:200 000 arkusz Rzeszow
b) Wyniki obecnych prac i badan.

Podstawg opracowania jest Rozporzgadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r),
p0z.463.

Przy opracowaniu opinii uwzgledniono réwniez uwagi zawarte w poradniku

,Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011).

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyjne.

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiardéw prostokgtnych w dowigzaniu
do charakterystycznych punktéw statych. Wyznaczone w ten sposob wyrobiska
pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:250 powstatej drogg fotomechanicznego
powiekszenia mapy do celow projektowych dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Brak informacji o Wykonawcy i terminie wykonania mapy do celéw projektowych.
Uktad odniesienia mapy Kronsztadt.

Rzedne terenu przy wyrobiskach okreSlono metodg niwelacji technicznej
w dowigzaniu do reperu roboczego, za ktéry przyjeto metalowag pokrywe studzienki
kolektora deszczowego o H=190,36m npm usytuowanej w sgsiedztwie terenu badan.

Lokalizacje reperu pokazano na mapie dokumentacyjne;.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:
a) 3 odwierty o gtebokosci 2,0-3,0m ppt
b) 3 sondy dynamiczne (DPL)



c) szczegbtowy opis makroskopowy przewiercanych gruntow
d) wizje lokalng terenu

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano we wrzesniu 2020r.

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:
a) tekst wraz z podsumowaniem
b) zatgczniki graficzne dotgczone do opracowania
Dokumentacje niniejszg sporzadzono w 5 egzemplarzach, z ktorych 4 egz. otrzymuje

Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum ,,Geoproblemu”.

1.3 POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE | MORFOLOGIA TERENU

Badania prowadzono w Przeworsku przy ulicy Szpitalnej na wschéd od

Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotne;j.
Teren przeznaczony do zagospodarowania to obecnie nieuzytek
Uzbrojenie nadziemne i podziemne obrazuje dostarczona mapa.

Powierzchnia terenu ptaska, sztucznie uformowana.

Teren przewidziany do zagospodarowania potozony jest na tarasie nadzalewowym
rzeki Mleczka, wedtug fizycznogeograficznego podziatu Polski J. Kondracki (1998)
wchodzi on w sktad Pogérza Rzeszowskiego, geologicznie za$ przypada na Zapadlisko

Przedkarpackie.

1.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w podfozu badanego terenu wystepuja

utwory plejstocenskie i holocenskie.

Utwory plejstocenskie to mutki rzeczne wyksztatcone jako gliny pylaste nawiercono
w odwiertach nr 2 i 3 od gtebokosci odpowiednio 2,0 i 1,6m ppt.

Utwory holocenskie reprezentowane sg przez glebe i nasypy.

Gleba [grunty préchnicze (pyty)] zalega pod nasypami w odwiertach nr 2 i 3 od
gtebokosci 1,11 1,2m ppt do stropu mutkéw.

Nasypy budujg grunty spoiste, okruchy cegty i kamieni, odpady i fragmenty piyt
betonowych. Zalegajg we wszystkich odwiertach od powierzchni terenu do gtebokosci
1,1-3,0m ppt.

Rodzime i nasypowe grunty spoiste to grunty mato i Srednio spoiste wrazliwe na
dziatanie wody. Pod wptywem wod ptyngcych ulegajg rozmyciu, za$ zawilgocone
uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazujg ceche
Jpseudotiksotropii” tj. uplynniaja sie, tracac swoje pierwotne wiasnosci fizyczno-

mechaniczne.




1. 5 WARUNKI WODNE

W okresie wykonywania prac do gteboko$ci badania wody gruntowej nie stwierdzono.

Zwierciadto wody w pobliskiej rzece Mleczka w okresie badan miato rzedng 182,0m
npm.
1.6 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepuja:
a) grunty mineralne spoiste
b) gleba

C) hasypy
Na podstawie analizy makroskopowej uzupetnionej badaniami sondg dynamiczng

dla przewiercanych gruntdbw oceniono ich stany i podano je na przekroju
geotechnicznym oraz kartach sondowari.

Rodzime grunty spoiste, nasypy z gruntéw spoistych oraz gleba majg stan
twardoplastyczny z pogranicza plastycznego, twardoplastyczny, twardoplastyczny

Z pogranicza po6fzwartego oraz potzwarty.

1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe w podtozu projektowanego parkingu sg trudne.

2. Podtoze jest niejednorodne litologicznie.

3. Stwierdzone w podtozu rodzime grunty spoiste, nasypy z gruntow spoistych oraz
gleba majg stan twardoplastyczny z pogranicza plastycznego, twardoplastyczny,
twardoplastyczny z pogranicza potzwartego oraz pétzwarty.

4. Rodzime i nasypowe grunty spoiste to grunty mato i Srednio spoiste wrazliwe na
dziatanie wody. Pod wptywem wéd ptyngcych ulegajg rozmyciu, zas zawilgocone
uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wplywem drgan wykazujg
ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg sie, tracgc swoje pierwotne wtasnosSci
fizyczno-mechaniczne.

5. W okresie wykonywania prac do gtebokosci badania wody gruntowej nie stwierdzono.
wierciadto wody w pobliskiej rzece Mleczka w okresie badan miato rzedng 182,0m
npm.

6. Wysadzinowo$é, warunki wodne oraz grupe nosnosci podtoza nalezy okresli¢
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2
marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

7. Wykonane badania sg badaniami punktowymi, w oparciu o ktére budowa

geologiczna na przekroju jest interpolowana.

[
o oy




8. Przy projektowaniu parkingu nalezy uwzgledni¢ rodzaj i stan wystepujgcych
w podfozu gruntdw i nasypéw, warunki wodne, sposéb zagospodarowania terenu
oraz wzgledy techniczno-ekonomiczne.

9. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt.

Przy utrzymujgcych sie dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy $nieznej
gtebokos¢ przemarzniecia gruntu moze siegnaé gtebiej.
10. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywaé tgcznie z postanowieniami

odpowiednich norm i instrukcji branzowych.

Il. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz.463) warunki gruntowe
w podfozu w zaleznos$ci od przyjetych rozwigzan bedzie mozna zaliczy¢ do prostych
lub ztozonych.

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem kategorie geotechniczng obiektu okresli Projektant.

0
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® Wykonane odwierty
I-e—-e-1 Przekroj geotechmezny

Na onentaciji:
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Projektowany parking

Reper roboczy

Rzgdna zwnerciadlia wody w rzece Mleczka

GEOPROBLEM

SPOLKA CYWILNA
JAN GRZESIE, HENRYK A LUTEREK
22-400 Zamoié ul, Lwewska 28153 @
tel fax (084) 638 55 &8 tel. kean. 0502 893 393
e-miail: geoproblemzamosa@o2 pl
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Mazwa cbisktu:

Zalgozilk:
{Opracowsli:

Przeworsk - ul. Szpitalna - parking zewnetrany dla samochodéw oscberrych
2 pasar postojowym dia pojasdéw konmnikacji shiorowaj
Mapa dokumentanyina

mgr ing. J, Grzesik

gy ing, H, Luterak
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OBJASNIENIA DO KART SOND

Zalacznik nr 3
I DO PRZEKROJU etk e
WIEK OZNACZENIE OPIS LITOLOGICINY GENEZA
1 2 3 4
Q Grunty
a Hasypy ( grunty spoiste, kamiewe, | antropogeniczme
My cegls, odpady, plyty betonowe)
-]
[
O
[ Gléba [Grunty préchmiezs
(o (pyty)]
<1
2
£
&) ‘ Mutki
Gliny pylaste rzeme

Dia nasypéw z gruntéw spoistych,
rodzimych gruntéw spoistych 1 gleby
podano ich stany:

Pl - plastycmy

tpl - twardoplastyczny

pzw - pélzwarty
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GEOPROBLEM

KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DYNAMICZNA (DPL) Zalgcznik nr 5

Przeworsk - ul. Szpitalna - parking zewn¢trzny dla samochodow osobowych z pasem postojowym
dla pojazdéw komunikacji zbiorowe;j

PI‘Z}’ otw. Nr 1 Data Opracowali:  mgr inz. J. Grzesik
Rze;dna: 190,25 09.2020 mgr inz. H. Luterek
Glebokosé w ) Profil Liczba uderzen na 10 cm wpgdu sondy (N10) INTERPRETACJA
Obserwacje wody| . .
m ppt litologiczny
10 20 30 Stany gruntow N10 ID
n(Il+k+$lady ¢
tpl
] n(II)
1.0
1 n(1l+k)
tpl/pl
| n(I/GII+k+pl nowe)
\ 35
2.0
34
] \
tpl
| n(I/Ip+odpa
3.0 \
Wytrzymalos¢ na $cinanie T 50 100 150 T




GEOPROBLEM

KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DYNAMICZNA (DPL)

Zalacznik nr 5

Przeworsk - ul. Szpitalna - parking zewngetrzny dla samochodéw osobowych z pasem postojowym
dla pojazdéw komunikacji zbiorowej

Przy otw. Nr 2 Data Opracowali:  mgrinz. J. Grzesik
Rzedna: 190,36 09.2020 mgr inz. H. Luterek
Glebokosew ) Profil Liczba uderzen na 10 cm wpgdu sondy (N10) INTERPRETACJA
Obserwacje wody| . i
m ppt litologiczny
10 20 30 Stany gruntow N10
tpl
] n(II+k) P
1.0
36
35
tpl
2.0
tpl
3.0
Wytrzymalos¢ na §cinanie T 50 100 150 -




GEOPROBLEM

KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DYNAMICZNA (DPL)

Zalacznik nr 5

Przeworsk - ul. Szpitalna - parking zewngtrzny dla samochodéw osobowych z pasem postojowym
dla pojazdéw komunikacji zbiorowej

Przy otw. Nr 3 Data Opracowali:  mgrinz. J. Grzesik
Rzedna: 189,78 09.2020 megr inz. H. Luterek
Glgbokos6 w ) Profil Liczba uderzei na 10 cm wpedu sondy (N10) INTERPRETACJA
Obserwacje wody| .. .
m ppt litologiczny
10 20 30 Stany gruntow N10
tpl/pzw
] n(Ih)
ZW
| n(II) P
tpl
] n(II+c) P
1.0
tpl
tpl
2.0
3.0
Wytrzymalo$é na $cinanie T 50 100 150




